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1. Opée informacije za ponuditelje

Cilj ovog dokumenta opisati je osnovne zahtjeve za ponuditelja §to je potrebno izraditi
kao predmet ove nabave.

Predmet nabave je izrada Projektnog zadatka za ,,Master plan intermodalnog prijevoza
tereta na podrucju regije Sjeverne Hrvatske (u nastavku samo Master plana)“. Projektni
zadatak mora biti kvalitetna uputa za izradivaca buduceg Master plana kako bi se isti mogao
izraditi a da zahvati sve vazne gospodarske i druStvene teme, istraZivanja, strateke podloge,
legislativu i sl.

Projektni zadatak izraduje se za podrucje tri sjeverne hrvatske Zupanije: Koprivnic¢ko-
krizevatku, Medimursku i Varazdinsku. Podloga za ovaj zajednicki projekt je sklapanje
Sporazuma o partnerstvu na temelju kojeg ¢e zajedni¢ki raditi na ,,Projektu razvoja
integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na podrudju regije sjeverne
Hrvatske®, koji je potpisan dana 23. travnja 2014. u Varazdinu.

Projektni zadatak mora omoguéiti podlogu za izradu Master plana koji ¢e na zadanom
podrucju omogudéiti razvoj kvalitetne teretne logistike, urbane logistike, logistike poslovnih i
industrijskih zona i sl.

Projektni zadatak mora uvaziti sve relevantne strategije viSeg ranga i shodno tome dati
naglasak na odrzivosti i to ekonomskoj, drustvenoj i okoli$noj odrZivosti podjednako.

U nastavku je dan okvirni pregled sadrZaja projektnog zadatka kojeg izradiva¢ mora
uvaziti. Za izradu alternativnog projekinog zadatka, odnosno alternativnih dijelova projektnog
zadataka, izradivaé mora podnesti obrazloZenje koje mora sadrzavati osnovni opis
metodologije, odnosno strateskih i legislativnih poveznica koje upucuju na potrebitost izrade
alternativnih dijelova ili cijelog zadatka.

Prilikom pocetka izrade Projektnog zadataka naruditelj i izradiva¢ ée sklopiti
adekvatni ugovor.

Pri izradi alternativnih dijelova zadataka ili cijelog projektnog zadataka, izradivac je o
tome duZan izvijestiti narucitelja, te se oni moraju zajedni¢ki sporazumjeti da se alternativni
dijelovi ili alternativni projektni zadatak kao takav mora izraditi. Opisane dodatne izmjene
narucitelj i izradiva¢ moraju potvrditi pismeno, aneksom ugovora.

U nastavku je dan sadrzaj projektnog zadatka kojeg izradiva¢ mora poStovati, osim
ukoliko se taj zadatak izmijeni na prethodno opisan nacin.

2. Izrada op¢ih informacija

Izradiva¢ mora jasno pronaéi i uspostaviti sve relevantne poveznice s aktualnim
politikama i strategijama Europske Unije i Republike Hrvatske. Potrebno je, dakle, uspostaviti
1 postovati strateSku vertikalnu uskladenost.

Izradivaé mora pronaci poveznice sa strateSkim dokumentima na Zupanijskoj razini,
odnosno uspostaviti strateSku horizontalnu uskladenost.

2.1. Geografsko podrudje i osnovni ekonomsko - demografski podaci

Projektni zadatak za Master plan odnosi se u svojoj osnovi na administrativne granice
Zupanija (slika 1).

Potrebno je za podruéje obuhvata jasno naznaditi susjedne regije i drZzave i njihov opis.

Potrebno je jasno napraviti opis podrucja obuhvata i to demografski, geografski,
ekonomski i prometni. Potreban opis mora jasno pokazati statistike iz navedenih podrudja, te
jasne geografske karte i ostale geografske i shematske prikaze po potrebi.
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Slika 1 Geografsko podrucje izrade Master plana
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3. Ciljevi projektnog zadatka

[zradiva¢ mora jasno utvrditi 1 napisati ciljeve izrade projektnog zadataka koji su
vezani uz uspostavu odrzive logistike za regiju obuhvata.

Projektni zadatak mora predvidjeti izradu finalnog Master plana na nacin da isti mora
biti jasno povezan sa strateSkim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske, te isti
mora biti svojevrsni ,,most™ izmedu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. —
2030. i samih prometnih projekata regije Sjever.

4. Opis poslova koje treba obaviti Ponuditelj

Potrebno je utvrditi osnovne dijelove 1 cjeline od kojih ¢e se Master plan sastojati.
Najvazniji dijelovi moraju biti:

Analiza postojeceg stanja u prijevozu tereta, ekonomiji i demografiji na podruéju

opsega projekta
Analiza strate$kih i zakonskih dokumenata relevantnih na podrudju opsega
projekta

Postavljanje relevantnih hipoteza i njihova evaluacija
Okvirni uvjeti, te utvrdivanje jasnih (SMART) ciljeva za razvoj intermodalnog
prijevoza tereta (u nastavku IPT) u regiji Sjeverna Hrvatska
Glavne mjere razvoja odrzivog sustava prijevoza tereta kroz regiju Sjeverna
Hrvatska i to za lokalne i za tranzitne terete
Glavne mjere razvoja odrzive dostave i otpreme tereta za sve vazne gospodarske
lokacije (gradove, poslovne i industrijske zone, skladista, logisti¢ke centre i sl.)
Glavne mjere za razvoj zona i terminala klju¢nih logisti¢kih aktivnosti na podrucju
svake od Zupanija za koje se izraduje Master plan, a poglavito:
o Razvoj intermodalnog (cesta-Zeljeznica) i Ro-La terminala na podrudju
grada Koprivnica
o Razvoj intermodalnog terminala i logisti¢ko-distributivnog centra na
podru¢ju grada Varazdina
o Razvoj intermodalnog terminala i1 logisti¢ko-distributivnog centra na
podrugju grada Cakovca
o Razvoj rjeSenja odrzive (zelene) dostave i otpreme tereta na podruc¢ju svih
gradova u sve tri Zupanije
Plan uvodenja IPT-a, po fazama, $to znaci da je potrebno osmisliti mjere, te koliko
svaka od mjera ima faza, odnosno u kojem je vremenskom periodu moguce
provesti pojedinu fazu pojedine mjere
Marketingki plan — potrebno je razviti marketingki plan koji ¢e sve kljudne
informacije i obavijesti prenijeti do svih ciljanih skupina projekta i to razlicitim
kanalima (tiskane broSure i letci, elektronicke bro$ure i letci, web stranice, e-mail,
drustvene mreze (Facebook, Instagram, Twitter...), video kanali (npr. Youtube),
itd.). Glavne ciljane skupine svakako su gospodarstvenici, odnosno gospodarski
subjekti (koji novim rjeSenjima trebaju dobiti moguénost povecanja
konkurentnosti), te lokalna i regionalna samouprava. Potrebno je izraditi plan za
marketinSka istrazivanja, plan provodenja kampanja, plan stalnih marketinskih
aktivnosti, te koja ¢e institucija/platforma biti potrebna da se marketinski plan
provodi



Izradivac po potrebi moZe uspostaviti i dodatne cjeline koje ¢e sporazumno dogovoriti
s izradivaCem kako je opisano u dijelu 1 ove specifikacije.

5. Obaveze i ustupanje podataka od strane narucitelja

Narugditelj od izradivaca traZi da se prilikom izrade uvazi slijedeca zakonska podloga:

Zakon o Zeljeznici (NN 32/19)

Zakon o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16)

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18)

Te ostali relevantni zakoni i pravilnici relevantni na temu prijevoza tereta,
te Uredbe i direktive EU koje se veZzu na te i prethodno spomenute zakone

Narucitelj se izradivacu obvezuje isporuciti sve potrebne podatke za izradu Projektnog
zadataka, a prvenstveno slijedece:

Prostorne planove zupanija na podruéju opsega izrade Projekinog zadataka
Prostorne planove gradova i opéina na podrucju opsega izrade Projektnog
zadatka

Prostorno-plansku dokumentaciju niZzeg ranga od navedene na podrucju
opsega izrade Projektnog zadatka (u slu¢aju potrebe)

Master plan za integrirani prijevoz putnika

Razvojne strategije Zupanija na podru¢ju opsega izrade Projektnog zadatka
Razvojne planove gradova i opcina na podrucju opsega izrade Projektnog
zadataka

Ostale razvojne planove gospodarstva na podrudju opsega izrade
Projektnog zadataka

Ostale razvojne planove za podrudje energetike, zastite okoli$a, prometa i
sl. na podruéju opsega izrade Projektnog zadatka

6. Profil stru¢njaka

Master plan mora jasno predvidjeti profile i kvalifikacije kljuénih struénjaka te profile
i kvalifikacije svih odgovornih osoba u timu za izradu buduéeg Master plana na osnovu
Projektnog zadataka.

7. Odgovornosti naruditelja

Projektni zadatak mora predvidjeti osnovne odgovornosti u buduéem projektu izrade
Master plana, ali u sklopu ovog projekta potrebno je izraditi osnovne naputke o uspostavljanju
odgovornosti za buduci projekt Master plana.

8. Projektne isporuke i vrijeme isporuke

U sklopu provedbe ovog projekinog zadatka Ponuditelj duzan je isporuditi slijedece
projektne isporuke/izvjestaje:
1. Podetni izvjestaj
2. Preliminarni nacrt Projektnog zadatka za izradu Master plana
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3. Zavrsna verzija Projektnog zadatka za izradu Master Plana

Sto se ti¢e projektnih isporuka vezano za Master plan, u Projektnom zadatku izradiva¢
mora jasno predvidjeti koje sve projekine isporuke moraju biti isporuene i kada, te to sve
napisati tekstualno, ali i izraditi jasne i pregledne tabli¢ne prikaze.

Uz to, potrebno je predvidjeti i rokove pla¢anja, te moguce penale u slucaju
neisporucivanja projektnih isporuka.

Isporuditelj projektnog zadatka se obvezuje da ¢e po potrebi napraviti i manje preinake
na samom dokumentu projektnog zadataka i nakon njegova zavrSetka u slucaju slijedeceg:

- Dostizanja uvjeta poziva koje ¢e postaviti naruitelj, upravno tijelo ili provedbeno
tijelo bilo koje razine u slucaju da se projekt prijavi na poziv za sufinanciranje
sredstvima Europske unije, nacionalnim sredstvima ili drugim izvorima
sufinanciranja

- Dostizanja uvjeta koje ¢e postaviti kreditna institucija u slué¢aju da se projekt bude
financirao kreditom

Obveza moguée preinake projektnog zadatka u manjoj mjeri vezana za moguce
financiranje i sufinanciranje projekta izrade Master plana mora biti predvidena za period do
najdulje 24 mjeseca nakon zavrietka projekta izrade Projektnog zadataka za ,Master plan
razvoja intermodalnog prijevoza tereta na podrudju regije Sjeverna Hrvatske®.

9. Kontrola kvalitete

Potrebno je kroz projektni zadatak opisati korake, metodologiju i nacin kontrole
kvalitete za glavni projekt izrade Master plana.

10. Vremenske okvir provedbe

Vremenski okvir za isporuku Projektnog zadatka je 60 dana od dana potpisivanja
ugovora.

U projektu je potrebno jasno napisati realne i metodoloski utemeljene vremenske
okvire i rokove u kojima je potrebno zavrsiti pojedine faze projekta.






