OPCI UVJETI TROSKOVNIKA:

Opéi uvjeti su sastavni dio trodkovnika i u svemu ih se potrebno pridrZavati, osim ako u stavci troSkovnika to nije drugadije navedeno.
Prije izrade ponude izvoditel] je duZan pregledati lokaciju radilita, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilista i organizaciju izvedbe radova
kao i svu pratecu dokumentaciju.

Qvaj troskovnik je napravijen na temelju projektnog zadatka i narudzbe dostavljene od strane Investitora.

Ostali dio gradevine potrebno je za svo vrijeme izvodenja radova maksimalno zastititi od eventualnih oStecenja kod izvodenja radova prema
ovom troskovniku.

Eventualne izmjene materijala ili nacina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvrsiti iskljucivo pismenim dogovorom s investitorom i njegovim
ovladtenicima,

Osim toga, izvodad je obvezan pridrzavati se uputa projektanta/ nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i nacin
izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve¢ detaljno opisano troskovnikom, a naro€ito u slucajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih
standarda.

U slucaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje projektanta/nadzora.
O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavijanja jediniéne cijene.
Sve eventualne nejasnoce izvodac treba rijesiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi nece uvaziti.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti sukladno EU normama.

Za sve elemente koji se ugraduju potrebna je izmjera na objektu. Po dono$enju materijala na gradiliSte, uz poziv izvoditelja, pregled
materijala obavit ¢e nadzomi inZenjer i njegovo stanje konstatirati u gradevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i
projekiu). Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoénog, koiji nije predviden opisom, osim ukolike nije dogovorno utvrdeno sa
Investitorom ili nadzomim inzenjerom.

Ukoliko izvodac ipak izvede radove na neodgovarajuéi nacin i od neodgovarajucih materijala, duZan je na svoj troSak izvesti iste od materijala
trazene kvalitete i na opisan nacin, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.

Ukoliko se tijekom gradnje ukaZe opravdana potreba za manjim odstupanjima od troskovnika ili njegovim izmjenama, izvodac je duzan
prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inZenjera.

Ako tijekom izvedbe radova dode do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredvidenih radova, izvoditelj je duzan prije pocetka
izvedbe tih radova traZiti suglasnost nadzomnog inZenjera putem upisa u gradevinski dnevnik, i od ovliadtenog predstavnika investitora. Ne
smiju se izvoditi nikakvi nepredvideni radovi prije prethodnog odobrenja investitora uz pismeno obrazloZenje!

Tek po prihvacanju promjena, izvoditelj je duZan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inZenjer i investitor daje suglasnost.

Prije odobravanja naknadnih radova izvoditelju je zabranjeno izvodenije tih radova. lzvodac je obvezan putem gradevinskog dnevnika
registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troskovnika.

Izvoditelj treba kvalitetu ugradenih materijala i struénosti radnika dokazati odgovarajucim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to
ovlastene organizacije. Po zavrSetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s drugim izvoditeljima, izvoditel]
radova je duzan poCistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprijao, ili iste radove
dogovoriti sa drugim izvoditeliem a sve na svoj tro$ak ukljucivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilita.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cilenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troskovnika. Ako u
opisu stavke nije navedeno, svaka stavka iz troskovnika sadrZi nabavu, dopremu i ugradnju/montazu materijala/opreme, te sav rad i materijal
potreban za izvrSenje stavke.

Ako izvodac sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan
je o tome obavijestiti projektanta s obrazloZenjem i dokumentacijom. Konaénu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzomim inZenjerom,
nakon proucenog prijedloga izvodaca.

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz trodkovnika te vazecim standardima i tehnickim uvjetima za odgovarajucu vrstu
radova, a obracunati u skladu sa vaze¢im gradevinskim normama.
Ukoliko gradevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se sluziti tehnickim uvjetima za izvodenje odgovarajuéih radova.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, narocito zastite od pozara.
Ukoliko nadzorni inZenjer ustanovi da se izvoditelj ne pridrzava pravila moZe mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s
pravilima.



Jediniéna cijena sadrZi sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj nacin vri i obracun istih.
Jediniéne cijene primjenjivat ée se na izvedbene koli¢ine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od kolicine u trodkovniku.

Ukoliko investitor odluti da se neki rad ne izvodi, izvodaé nema pravo na odétetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.

lzvodaé radova je duZan prije potetka radova kontrolirati kote postojeceg terena. Ukoliko se pokazu eventualne nejednakosti izmedu projekta
i stanja na gradilistu, izvodac radova je duzan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzomnog inZenjera, te zatraziti objasnjenja.

Izvodat je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.

Prilikem izvodenja radova, izvoditel] treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije | prethodno izvedene radove na prikladan nacin a
u skladu sa pravilima zaStite na radu, tako da ne dode do ostecenja gore navedenoga. Troskove zastite treba izvoditelj uracunati u jediniénu
cijenu.

Ukoliko ipak dode do ostecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditel; ili njegov kooperant, duzan je iste o svom trogku
dovesti u stanje prije o$tecenja ili naruciti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primamo odredenom roku
ili dogovorno.

Planirani radovi uredenja izvode se temeljem Pravilnika o jednostavnim gradevinama i radovima NN 79/14, NN 41/15, NN 75/15. Clanak 3.
stavak 1. (OdrZavanje postojece gradevine).



