KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, OIB: 06872053793, koju zastupa župan Darko Koren, ing.građ.,
OPĆINA RASINJA, Trg sv. Florijana 2, Rasinja, OIB: 79950489166, koju zastupa općinski načelnik Danimir Kolman (u daljnjem tekstu: Naručitelji)
i
_____________, adresa, OIB: , kojeg zastupa direktor _________ (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) zaključili su sljedeći

UGOVOR O OBAVLJANJU USLUGE STRUČNOG NADZORA 
KOD RADOVA IZGRADNJE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE 
OSNOVNE ŠKOLE ANDRIJE PALMOVIĆA RASINJA

Članak 1.
Naručitelji naručuju, a Izvršitelj se obvezuje obavljati poslove stručnog i obračunskog nadzora kod radova izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Andrije Palmovića Rasinja, prema Ugovoru o javnoj nabavi radova izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Kloštar Podravski, KLASA: ____, URBROJ: ______  od ________ godine. 	
Stručni i obračunski nadzor potrebno je provoditi u skladu s važećim zakonima, posebnim propisima i pravilima struke, u sukladno prema Pozivu na dostavu ponuda KLASA: 406-01/21-03/9, URBROJ: 2137/1-03/11-21-3 od 7. travnja 2021. i Odluci o odabiru KLASA: 406-01/21-03/9, URBROJ: 2137/1-03/11-21- od ______ 2021., a sve prema ponudi broj _____ od _______ i prihvaćenom ponudbenom troškovniku. Ponuda i troškovnik nalaze se u privitku ovog ugovora i čine njegov sastavni dio. 

Članak 2.
Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja:
· uvesti Izvođača radova u posao
· obilaziti gradilište najmanje jednom tjedno
· nadzirati građevinske radove tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke
· voditi računa da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projektanta te da je kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima
· utvrditi ispunjava li Izvođač radova i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom
· odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu
· bez odgode upoznati Naručitelje sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom nadzora te predložiti način njihova otklanjanja
· bez odgode upoznati Naručitelje sa svim radnjama koje Naručitelji trebaju izvršiti kako ne bi došlo do kašnjenja ili neizvršavanja ugovorenih radova
· ovjeravati i dostavljati Naručiteljima situacije Izvođača radova
· s odgovornom osobom Izvođača radova, a uz suglasnost Naručitelja, rješavati sve eventualne nejasnoće iz projekta
· sudjelovati u primopredaji građevine čije izvođenje radova nadzire i zapisnički konstatirati nedostatke koje je Izvođač radova dužan otkloniti po primopredaji
· sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine čije izvođenje radova nadzire
· sve druge poslove koje obavlja stručni i obračunski nadzor u skladu s važećim zakonima, posebnim propisima i pravilima struke.	

Izvršitelj se osobito obvezuje u potpunosti zaštiti interese Naručitelja radova. 

Članak 3.
Nadzorni inženjer je na gradilištu zastupnik Naručitelja te je njegova dužnost po uputi Naručitelja zastupati njihove interese nasuprot interesa Izvođača radova.	
Izvršitelj određuje nadzorne inženjere koji će provoditi stručni nadzor građenja, koji prema posebnom zakonu imaju pravo uporabe strukovnog naziva:	
· __________, ovlašteni inženjer građevinarstva
· __________, ovlašteni arhitekt
· __________, ovlašteni inženjer strojarstva
· __________, ovlašteni inženjer elektrotehnike
Na građevini se izvodi više vrsta radova te stručni nadzor provodi više nadzornih inženjera odgovarajuće struke, a Naručitelji određuju ____________, dipl.ing., za glavnog nadzornog inženjera. 

Članak 4.
Cijena obavljanja nadzora izvođenja radova iz članka 1. ovog ugovora iznosi ________ kuna (slovima: _________), pri čemu PDV po stopi od 25% iznosi ________ kuna (slovima: __________), odnosno sveukupna cijena nadzora iznosi _________ kuna (slovima:_________). 

Članak 5.
Izvršitelj će ispostavljati Naručiteljima privremene i okončanu situaciju čiji će se iznosi odrediti proporcionalno vrijednosti izvršenih radova. Plaćanja će se obavljati na IBAN Izvršitelja _______________ otvoren kod __________ , u roku od 30 dana od dana primitka valjanog računa. Izvršitelj je dužan dostaviti e-račune na način da 50% svakog računa fakturira Koprivničko-križevačkoj županiji a 50% Općini Rasinja.	
Vrijednost pojedinog računa mora biti proporcionalna vrijednosti izvedenih radova. 

Članak 6.
Izvršitelj se obvezuje dostaviti jamstvo za uredno izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice, na kojoj je kao korisnik naznačena Koprivničko-križevačka županija, na iznos od ______ kuna (slovima: ______), što odgovara iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.
Dostavljeno jamstvo Naručitelji zadržavaju do isteka jamstvenog roka za izvedene radove građenja.

Članak 7.
Nadzor radova započinje davanjem naloga Izvođaču radova za preuzimanje gradilišta i za izvršenje građevinskih radova. Nadzor se proteže tijekom cijelog trajanja građenja i tijekom razdoblja koje obuhvaća utvrđivanje i otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Na kraju jamstvenog roka Naručitelji mogu zahtijevati završni obilazak.
Naručitelji će Izvršitelju dostaviti potrebnu dokumentaciju najkasnije u roku od 5 (pet) dana od potpisa ovog Ugovora.

Članak 8.
Naručitelji imaju pravo raskinuti ovaj Ugovor u slučaju neizvršenja obveza Izvršitelja iz članka 2. ovog Ugovora. 	
Izvršitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovora ako Naručitelji ne ispunjavaju ovim Ugovorom utvrđene financijske obveze.

Članak 9.
Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane prvenstveno će rješavati sporazumno. Ako eventualni spor ugovorne strane ne riješe sporazumno, suglasne su da je za rješavanje spora nadležan stvarno nadležan sud prema mjestu sjedišta Naručitelja.

Članak 10.
Ugovorne strane suglasne su da za sve što ovim Ugovorom nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 11.
Ovaj ugovor zaključen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.


KLASA: 406-01/21-03/6
URBROJ: 2137/1-03/11-21-
Rasinja, 


	ZA IZVRŠITELJA
	ZA NARUČITELJE

	Direktor:
	Župan:

	


_______________________
	Darko Koren, ing.građ.


_______________________

	
	

	
	

Općinski načelnik:

	
	Danimir Kolman


_______________________
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