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OPĆI UVJETI

Ovi opći uvjeti su sastavni dio troškovnika i u svemu ih se treba pridržavati, osim ako u stavci troškovnika to nije drugačije navedeno.

Prije izrade ponude izvoditelj može pregledati lokaciju budućeg gradilišta, radi ocjene uvjeta za organizaciju gradilišta i organizaciju izvedbe radova.
Ovaj troškovnik je napravljen na temelju glavnog arhitektonsko-građevinskog projekta.

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe za građevinu u cijelosti i u pojedinim segmentima.

Ponuda mora biti izrađena na temelju danih podloga, kompletna i usuglašena s projektom.
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim primjedbama i uočenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzornog inženjera.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 
Osim toga, izvođač je obvezan pridržavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumačenje projektanta/nadzora. O tome se izvođač treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične cijene. Sve eventualne nejasnoće izvođač treba riješiti sa Investitorom prije davanja ponude, jer se naknadni zahtjevi neće uvažiti.

Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati Hrvatskim standardima i propisanoj kvaliteti. 
Za sve elemente koji se ugrađuju potrebna je izmjera na objektu. Po donošenju materijala na gradilište, uz poziv izvoditelja, pregled materijala obavit će nadzorni inženjer i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku (odgovara li predmetni materijal standardima i projektu). Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomoćnog, koji nije predviđen opisom, nacrtima detaljima, osim ukoliko nije dogovorno utvrđeno sa Investitorom ili nadzornim inženjerom.
Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način i od neodgovarajućih materijala, dužan je na svoj trošak izvesti iste od materijala tražene kvalitete i na opisan način, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova. 
Izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene organizacije. Po završetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nužno zbog usklađivanja s drugim izvoditeljima, izvoditelj radova je dužan počistiti radni prostor i susjedne prostore, plohe i prethodno izvedene radove koje je svojim radom zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim izvoditeljem, a sve na svoj trošak uključivo s odvozom sveg otpadnog materijala ili opreme s gradilišta.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako u opisu stavke nije navedeno, svaka stavka iz troškovnika sadrži nabavu, dopremu i ugradnju/montažu materijala/opreme, te sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke.
Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga izvođača.
Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu sa opisima iz troškovnika, nacrtima i detaljima izvedbe, te važećim standardima i tehničkim uvjetima za odgovarajuću vrstu radova, a obračunati u skladu sa važećim građevinskim normama. Ukoliko građevinske norme ne postoje za istu vrstu radova, treba se služiti tehničkim uvjetima za izvođenje odgovarajućih radova.
U slučaju nesuglasica između građevinskih normi i tehničkih uvjeta, važeći su uvjeti obračuna i rada iz građevinskih normi.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer ustanovi da se izvoditelj ne pridržava pravila može mu se zabranit daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Izvoditelj je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. 
Jedinična cijena sadrži sve nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedbene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku.
U cijenu koštanja treba uključiti izradu radioničkih nacrta za sve elemente koji nisu standardne proizvodnje, prvorazrednu izvedbu, dopremu, ugradnju, montažu i razmještaj.

Ukoliko investitor odluči da se neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu, ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.

Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena. Ukoliko se pokažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvođač radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera, te zatražiti objašnjenja.

Sve mjere u projektnoj dokumentaciji provjeriti u naravi. Sva kontrola se vrši bez posebne naplate.

Izvođač je obvezan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta.

Prilikom izvođenja radova, izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način a u skladu sa pravilima zaštite na radu, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenoga. Troškove zaštite treba izvoditelj uračunati u jediničnu cijenu.
Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan je iste o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. 
Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene kojih se zajedno sa ovim općim uvjetima treba pridržavati.
Opći uvjeti na pojedinih grupa radova odnose se na sve stavke radova te grupe, osim ako u opisu stavke nije drugačije opisano. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili nije dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasni materijal.

Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
a) Materijal
Pod cijenom materijala podrazumijeva se dobavna cijena materijala koji sudjeluju u radnom procesu, kako osnovnih materijala, tako i pomoćnih. U cijenu je uključena i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima materijala, te podizanjima na mjesto ugradbe, kao i uskladištenje i čuvanje na gradilištu. U cijenu je također uključeno i davanje potrebnih uzoraka, (prema zahtjevu investitora ili projektanta), 3 kom., odgovarajuće veličine, probno postavljena na mjestu konačne ugradnje.
b) Rad
U kalkulaciju treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutrašnji transport, kako horizontalni tako i vertikalni. Ujedno treba uključiti i rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog atmosferskog utjecaja vrućine, hladnoće i sličnog. Sva potrebna čišćenja nakon završetka pojedinog rada, kod svih građevinskih i obrtničkih radova treba uključiti u jedinične cijene stavki, tj. neće se posebno plaćati, kao ni završno čišćenje građevine.
c) Izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dan način rada, izvođač se u svemu treba pridržavati propisa HRN-a za pojedinu vrstu rada, prosječnih normi u građevinarstvu i uputa proizvođača materijala koji se upotrebljava ili ugrađuje.
d) Zimski i ljetni rad
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova uključen i zimski, odnosno ljetni period, to se neće izvođaču priznati nikakve naknade za rad pri niskoj, odnosno visokoj temperaturi, te zaštita konstrukcija od smrzavanja, vrućine i atmosferskih nepogoda: sve to mora biti uključeno u jediničnu cijenu. Za vrijeme ljetnih, odnosno zimskih razdoblja izvođač ima štititi objekt od smrzavanja, odnosno od prebrzog sušenja uslijed visokih ljetnih temperatura.
e) Faktori
U jediničnu cijenu izvođač ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, koji se neće zasebno platiti, kao naknadni rad, i to:
· mjere higijenske i zaštite na radu svih radnika i osoba na gradilištu
· kompletnu režiju gradilišta uključujući dizalice, mehanizaciju i sl
· najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna je pri izvođenju radova
· nalaganje temelja prije iskopa (nanosna skela)
· sva ispitivanja materijala i ugrađenih uređaja s atestima
· uređenje gradilišta po završetku pojedine grupe radova, sa otklanjanjem i odvozom otpadaka i šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl,
· privremena regulacija prometa, sa eventualno potrebnom rasvjetom za ceste. Privremena rasvjeta ceste mora pružati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju zamjenjuje,
· uskladištenje materijala i elemenata do njihove ugradbe, uključivo i osiguranje privremene deponije.

Nikakvi režijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo treba biti uključeno u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.
f) Skele
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotičnog rada. Skela mora biti na vrijeme postavljena, kako ne bi došlo do zastoja u radu. Pod pojmom skele podrazumijeva se i prilaz istoj, te ograda. Također, kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore, te mostovi za prebacivanje kod iskopa većih dubina. Pod skelama se podrazumijevaju prilazi i mostovi koji služe prilikom betoniranja pojedinih armiranobetonskih konstrukcija. Postavljene skele služe za izvedbu svih radova na objektu.
g) Ostalo
U jedinične cijene stavki trebaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali, koji eventualno nisu posebno specificirani u samom troškovniku, a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za kvalitetan završetak rada, opisanog stavkom troškovnika.

Po završetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inženjerom treba zapisnički ustanoviti kvalitetu izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je dužan iste ponovo izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraćem dogovorenom roku i na svoj trošak. Po završetku svih radova na objektu izvođač je dužan ukloniti privremene objekte, očistiti gradilište i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom trošku odgovarajućim sredstvima čišćenja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu građevinu sa instalacijama u potpuno čisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odražavati do predaje na korištenje.

Sva odstupanja stvarno izvedenih količina u odnosu na količine predviđene projektantskim troškovima (+ ili -) obračunati će se prema stvarno izvršenim radovima što će se sporazumno riješiti između predstavnika izvođača i nadzornog inženjera odnosno investitora.
Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima od troškovnika ili njegovim izmjenama, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost investitora i nadzornog inženjera.
Ako tijekom izvedbe radova dođe do promjena ili potrebe za izvedbom naknadnih i nepredviđenih radova, izvoditelj je dužan prije početka izvedbe tih radova tražiti suglasnost nadzornog inženjera putem upisa u građevinski dnevnik, te pismenim putem uz analizu cijena i od ovlaštenog predstavnika investitora.
Po prihvaćanju promjena, izvoditelj je dužan dati dopunsku ponudu na koju nadzorni inženjer daje suglasnost.
Prije odobravanja nepredviđenih radova izvoditelju je zabranjeno izvođenje tih radova. Izvođač je obvezan putem građevinskog dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od troškovnika.
Svi vantroškovnički radovi koji se neće utvrditi na gore opisani način, neće se moći priznati u obračunu.

Obračun radova vršiti će se prema stvarno izvedenim količinama radova utvrđenim putem građevinske knjige i ugovorenih jediničnih cijena, prema opisu stavaka troškovnika.

NAPOMENA: Sva potrebna ispitivanja nosivosti posteljice, pregleda geomehaničara, ugrađenog materijala, kvalitete ugrađenog beton, izrade projekta betona i dr. traženog prema projektu potrebno ukalkulirati u jedinične cijene ugrađenog materijala ili izvršenog rada.
Svi uvjeti opisani troškovnikom i programom kontrole odnose se na sve zasebne troškovnike.
Prije izvođenja svakog rada mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje.
Rušenje, dubljenje i bušenje konstrukcije smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog inženjera.
Prije početka radova izvođač mora načiniti kompletnu organizaciju gradilišta koju treba odobriti nadzorni inženjer, kako se postojeći dijelovi objekta ne bi oštetili.
Tijekom izvedbe radova neophodno je izvršiti sva kontrolna i završna mjerenja i ispitivanja na konstrukcijama i načiniti završna atestiranja.
Prilikom izvedbe radova izvoditelj treba poduzeti sve potrebne HTZ mjere.

PRIPREMNI RADOVI

Jediničnom cijenom za svaki rad predviđen ovim troškovnikom obuhvaćeno je:

A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.




ZEMLJANI RADOVI

Iskop rova za izvedbu kanala vrši se po obilježenoj trasi na kote određene uzdužnim profilom, a širina rova prema normalnim profilima, zavisno od profila cijevi. Bočne strane i dno rova mora biti pravilo odsječeno. Izvođač može iskopati rov(ove) prema vlastitoj tehnologiji, međutim, proračun će biti proveden u skladu s normalnim profilom iz projektne dokumentacije, i količinama oplate prema projektu.
Na mjestima revizionih okana predviđeno je proširenje građevinske jame za oplatu. Iskop rova na manjim dubinama (max 1,0 m) može se vršiti bez razupiranja, ako to čvrstoća zemljišta omogućuje.
Iskop na većim dubinama smije se vršiti samo uz istovremeno postepeno osiguranje i razupiranje bočnih strana rova odgovarajućom oplatom s razuporama. Da se spriječi osipavanje materijala u rov, bočne stranice oplate koje osiguravaju bočne strane rova moraju nadvisiti rubove rova cca 20 cm.
Svakodnevno prije početka rada, a naročito poslije kišnog vremena, topljenja snijega i mraza, te nakon dužeg prekida rada, moraju se pregledati bočne strane iskopanog rova i poduzeti eventualno potrebne mjere.
Ukoliko je potrebno, na temelju geoloških podataka terena, mora se za cijelo vrijeme trajanja gradnje osigurati nadzor od strane specijaliziranih stručnjaka (geolog, geomehaničar).
Na potezima trase gdje se pojavljuje voda mora se vršiti isušivanje iskopanog rova prepumpavanjem muljnom pumpom na najmanje 10 m od ruba rova.
Na mjestu križanja sa postojećim instalacijama treba iskop vršiti ručno i paziti da se iste ne oštete. Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa. 
Ako se iskopani rovovi oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja, izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.
Ukoliko je izvođač otkopao ispod projektom predviđene dubine rova, obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine betonom klase C 8/10, do projektirane kote. Zabranjeno je popunjavanje prekopa nasipom šljunka.

Sav iskopani materijal tovari se u kamione i odvozi na privremenu deponiju, odakle će se ponovo upotrijebiti za nasipavanje. Humus i materijal od iskopanog kolovoza prometnice treba odijeliti od ostalog iskopanog materijala. Prevoženi materijal računa se u sraslom stanju, dok je postotak za rastresitost potrebno ukalkulirati u cijenu. Kameni materijal koji se ugrađuje mora odgovarati propisima.

Silaz u rov mora se omogućiti postavljanjem propisanih ljestvi. 
Pješački prijelazi preko rova jame premošćuju se mosnicama dovoljno jakim, a kod jama dubljih od 2 m ograđuju sa sigurnosnim ogradama. 
Kolni prijelazi od čeličnih ploča, sa potrebnim sidrenjem protiv klizanja predviđeni su na mjestima gdje kanal presijeca prometnu površinu.
Oplata kojom su razuprte bočne strane rova, mora se skidati postepeno usporedno s napredovanjem zatrpavanja, vodeći pri tome računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate.
Zaštitno zatrpavanje cijevi izvesti odmah nakon montaže materijalom bez kamena, gruda od zemlje i ostalih nepodesnih komponenti s obje strane cijevi i do visine 15 cm iznad tjemena cijevi uz pažljivo nabijanje, ali tako da spojevi ostanu vidljivi.
Nakon dovršene izvedbe cjevovoda, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost, a po odobrenju nadzornog inženjera, vrši se zatrpavanje rova.
Zatrpavanje se vrši kvalitetnim materijalom od iskopa ili zamjenskim šljunkovitim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima uz nabijanje na potrebnu zbijenost određenu projektom/troškovnikom.
Po završetku gradnje izvršiti planiranje terena te uklanjanje svega nepotrebnog sa gradilišta.
Prilikom iskopa zemlje za temelj potrebno je konzultirati projektanta konstrukcije i geomehaničara koji mora dati stručno mišljenje te isto upisati u građevinski dnevnik.

Svu cestovnu opremu i vertikalnu prometnu signalizaciju koja se nalazi unutar radnog kruga strojeva i/ili na poziciji trase rova, u dogovoru s upraviteljem predmetne prometnice, je potrebno izvaditi/demontirati, deponirati, čuvati, te vratiti na potrebnu poziciju, uz prethodno čišćenje. Vraćanje/postavljanje cestovne opreme i vertikalne prometne signalizacije izvršiti u dogovoru s upraviteljem predmetne prometnice, nakon završetka radova. Sve ovo uključeno je u faktor u okviru režije gradilišta i ne plaća se posebno. 

U jediničnu cijenu moraju biti uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, transporti i sve drugo potrebno do gotovog proizvoda.

A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.

Obračun cjelokupnog materijala (iskop i prijevoz) izvršiti po m3 u sraslom stanju, s time što količina iskopa mora biti jednaka zbroju količina ugradbe i odvoza, odnosno dovoza materijala.

Postupak uklanjanja visokog i niskog raslinja moraju obaviti djelatnici osposobljeni za ovaj rad na siguran način, upoznati sa provođenjem mjera zaštite na radu za ove radove.
Rušenje drveća mora se obaviti iz zaštićene košare odozgo prema dolje. Pri tome je obavezno skidati grane sa vrha i krenuti prema dolje. Istim putem uklanja se i stablo. Posebnu pažnju treba obratiti da grane ne padaju na susjedne parcele, te na trulost drveća i odlomljene dijelove. Uključeno je vađenje panjeva iz terena.
Nisko raslinje odrezati strojno.
Drveće i nisko raslinje je organski otpad i kao takav se odvozi na odlagalište komunalnog otpada.
Uklanjat će se samo raslinje koje se nalazi na dijelu buduće građevine. Sve ostalo raslinje potrebno je zadržati.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

Ovim tehničkim uvjetima dani su kriteriji kvalitete i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvjeti i kontrola izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona, u svemu prema Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.

Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljavati zahtjeve projekta konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških postupaka kod betoniranja. Projekt betona mora biti usuglašen s projektom konstrukcije i drugim važećim propisima, prije primjena s njime se moraju suglasiti projektant konstrukcije i investitor. Svi sastojci betona moraju odgovarati propisanim normama. S njihovim prihvaćanjem, projekt betona sastavni je dio ugovora i izvedbene dokumentacije.
Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno projektirana. U betonaru trebaju dolaziti u pravilu samo oni materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete određenim u tehničkim uvjetima. Ako taj uvjet nije ispunjen, izvoditelj mora deponiranje i manipuliranje u betonari organizirati tako da može sa sigurnošću isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju postavljenim tehničkim uvjetima. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitetu objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.
Kontrolna ispitivanja koja organizira i obavlja izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnovnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni organ investitora. Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu nadzornog organa. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima.
Izvoditelj je dužan sustavno pratiti izvedbu konstrukcije geodetskom kontrolom vertikalnosti i horizontalnosti elemenata, ponašanje konstrukcije spram slijeganja, te o svim pojavama koje nisu u skladu s predviđenima u projektu, odmah obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera.
Svi betonski radovi moraju biti izvedeni po uvjetima iz Tehničkog propis za betonske konstrukcije.
Ugradnja, zbijanje, njegovanje, program uzimanja betonskih uzoraka i kriteriji na osnovu kojih se ocjenjuje kvaliteta betona moraju biti u skladu sa važećim propisima.
Beton treba štititi, dok nije vezao, od djelovanja atmosferskih i temperaturnih utjecaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polijevati vodom (kako ne bi na površini nastalo sušenje prije vezivanja), od djelovanja kiše treba ga pokriti, a u zimi od smrzavanja treba ga štititi slojem pijeska ili na koji drugi način. Sve eventualno ispucane i deformirane dijelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti novima, bez prava naplate. 

Položaj radnih reški i redoslijed betoniranje određeni su građevnim projektom u nacrtima armature. Svi prodori tehnoloških cijevi rješavaju se tipskim elementima koji se ugrađuju u oplatu, a prema izvedbenom projektu.

U jediničnu cijenu ugrađenog betona mora biti obuhvaćen sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad, transport, potrebne radne skele i platforme te sve mjere zaštite na radu i svi troškovi zakonom propisanih radnji.

A/ potpuno dovršenje sa svim predradnjama, transportom i ostalim radnim operacijama,
B/ sav rad, alat, materijal, amortizacija i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekt,
C/ troškovi i takse privremenih priključaka potrebnih instalacija,
D/ sve potrebne pokretne i nepokretne radne, transportne i pomoćne skele, sa izradom, postavljanjem, skidanjem i odvozom. Isto važi i za privremene pomoćne objekte.
E/ čišćenje i održavanje objekta koji je u gradnji i gradilišta za sve vrijeme gradnje,
F/ osiguranje neometanog prolaza i prometa,
G/ sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve zaposlene radnike.

Ako je oplata označena kao "glatka, završna", to znači da je finalna obrada zida. U svim ostalim slučajevima oplata je po izboru izvođača: ako izvođač rabi daščanu ili sličnu oplatu, za plohe na koje dolazi hidroizolacija, dužan je po skidanju oplate poravnati neravnine na spoju oplate, bez posebnog priznavanja tih radova.

Troškovnikom je predviđeno betoniranje u glatkoj oplati premazanoj zaštitnim sredstvom i nikakvi naknadni radovi na glatkoći neće se priznati - beton ostaje vidljiv. Unutarnje stranice oplate moraju biti čiste, ravne i prema potrebi premazane zaštitnim sredstvom. Sva izrada oplate mora biti stabilna, otporna i propisno ukrućena i poduprta. Kako ne bi došlo do nepoželjnih deformacija i rušenja prilikom rada, oplata se prije betoniranja mora vlažiti vodom ili za to predviđenim sredstvima. Premaz oplate ne smije biti štetan za beton i ne smije djelovati na promjenu boje površine betona. Kod izvedbe potrebno je konzultirati izvedbeni projekt i projektanta u vezi izvedbe i rješenja detalja i izgleda vidljivih betonskih površina.

Armiračke radove izvesti u skladu sa važećim propisima i normativima. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni inženjer investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar. Upisom u Građevinski dnevnik od strane nadzornog inženjera može se započeti betoniranje. Betonsko željezo mora se saviti točno po planu savijanja sa svim preklopima i nastavcima izvedenim po važećim propisima.
Strogo voditi računa da armatura ostane u projektiranom položaju. Beton mora obuhvatiti armaturu sa svih strana i ispuniti sve međuprostore između armature i oplate.
Količine armature za sve AB stavke date iskustveno prema količini betona (predviđena). Stvarne količine definirat će se po izradi armaturnih planova. Armatura za sve stavke obrađena zasebno u zajedničkoj stavci.
Jedinična cijena armiračkih radova sadrži sav potreban materijal sa transportom na gradilište, sav potreban rad i alat za obradu armature (ispravljanje, sječenje i savijanje, …), postavljanje armature na mjesto ugradbe sa vezivanjem, podmetačima i privremenim povezivanjem za oplatu, unutarnji transport, te primjenu mjera zaštite na radu i drugih važećih propisa.
Izvoditelj je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilištu i ugrađuju. Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.

GIPSKARTONSKI RADOVI - OPĆI UVJETI

Spušteni stropovi
Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan koristiti kvalitetan materijal uz predočenje odgovarajućih certifikata o kvaliteti materijala. U slučaju sumnjive kvalitete izvedenih radova izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti izvedenog posla i to od ovlaštene organizacije, a na vlastiti teret. Prilikom izvedbe radova obavezno je pridržavati se važećih propisa u građevinarstvu kao i HR normi.


Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te uputama projektanta i ovlaštenog predstavnika investitora.
Upotrjebljeni glavni i pomoćni materijal u svemu treba odgovarati postojećim uzorcima i propisima.
Prije početka radova izvođač je dužan sve kote kontrolirati u naravi i za odstupanja obavijestiti investitora odnosno projektanta putem građevinskog dnevnika. Sa radom se započinje kada su svi ostali radovi (instalacije, elektrika, voda, grijanje, ventilacija, kao i svi ostali radovi vezani uz spušteni strop) gotovi.
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru projektantu.

Jedinična cijena sadrži gotov izveden i montiran strop sa:
· izmjere te provjere veličina i količina na mjestu ugradbe; 
· usuglašavanje s izvođačima ostalih obrtničkih i instalaterskih radova; 
· sve mjere osiguranja prema HTZ; 
· zaštitu izvedenih radova od oštećenja; 
· dopremu materijala na gradilište, istovar, uskladištenje i raznošenje po objektu do mjesta ugradnje; 
· montažu i ugradbu na gradilištu sa svim potrebnim materijalom za ugradbu; 
· sva pomagala pri pripasivanju, ugradbi i montaži, kao što su ljestve, skele i sl konstrukcije;
· popravak štete učinjene na vlastitim ili tuđim radovima; 
· čišćenje radnog mjesta od otpadaka, ambalaže i sl, u toku i poslije izvršenog rada. 
· pripremno-završne radove

Izvođač treba upotrebiti materijal koji u svemu odgovara uzorku što ga odabere projektant (od uzoraka predloženih od strane izvođača).
Kod upotrebe gipskartonskih proizvoda upotrijebiti proizvode proizvođača tvrtke KNAUF, RIGIPS ili druge jednakovrijedne, i ugraditi ih prema propisima, opisima i uputama koje daje proizvođač.
Ovjes spuštenog stropa izvršiti upucavanjem u armirano-betonsku konstrukciju stropa. Na mjestima gdje ovjes treba pričvrstiti u drugu vrstu podloge (drveni strop ili sl.) izvođač je dužan jediničnom cijenom ponuditi i obuhvatiti eventualno potrebnu konstrukciju kao što je drveni roštilj ili sl.
Osim vrijednosti jedinične cijene troškovnika za kompletno dovršen i funkcionalno osposobljen strop, troškovi za više radnje neće biti priznati.

Pregradne stijene
Pri izvedbi ovih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi.
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Jedinična cijena stavaka (pored opisanih radova svake stavke) treba sadržavati i:
· izmjere te provjere veličina i količina na mjestu ugradbe; 
· usuglašavanje s izvođačima ostalih obrtničkih i instalaterskih radova; 
· sve mjere osiguranja prema HTZ; 
· zaštitu izvedenih radova od oštećenja; 
· dopremu materijala na gradilište, istovar, uskladištenje i raznošenje po objektu do mjesta ugradnje; 
· montažu i ugradbu na gradilištu sa svim potrebnim materijalom za ugradbu; 
· sva pomagala pri pripasivanju, ugradbi i montaži, kao što su ljestve, skele i sl konstrukcije;
· popravak štete učinjene na vlastitim ili tuđim radovima; 
· čišćenje radnog mjesta od otpadaka, ambalaže i sl, u toku i poslije izvršenog rada. 

Točnost izvođenja po pravcu, vertikali i ravnini mora biti unutar 1 ‰ po etaži.

Kod upotrebe gipskartonskih proizvoda upotrijebiti proizvode sustava KNAUF, RIGIPS ili druge jednakovrijedne (sustav podrazumijeva način gradnje) i ugraditi ih prema propisima, opisima i uputama koje daje proizvođač.
Izvođač je dužan izraditi radioničke nacrte koje, prije izvedbe, dostavlja na ovjeru projektantu.
Prije početka izvedbe radova, izvoditelj je obvezan predočiti projektantu detaljnu radioničku dokumentaciju izvedbe kao i uzorke materijala koji će se ugraditi. Tek po odobrenju i ovjeri projektanta može otpočeti sa radovima. Ukoliko se ugrade materijali koje projektant nije odobrio i/ili u neodgovarajućoj kvaliteti i/ili različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvoditelja.

Jediničnom cijenom izvedbe treba obuhvatiti dobavu i ugradbu elemenata stijene ili obloge, slaganje elemenata u cjelinu, kompletnu nosivu konstrukciju, sve pripadne sidrene elemente i detalje, brtvljenja i kitanja rubova i spojeva, izvedbu rubnih detalja uz bočne vertikalne i horizontalne plohe, kao i obradu oko eventualno ugrađenih elemenata instalacija. Sve navedeno treba izvesti isključivo u skladu s tehnologijom proizvoditelja stijene ili obloge, rabeći samo materijale i alate koji su tehnologijom predviđeni.

Cijenom treba također obuhvatiti sve osnovne i pomoćne materijale za izvedbu i ugradbu, sve osnovne i pomoćne radnje, sve transporte, uskladištenja i pretovare do i na gradilištu, potrebne radne skele.

STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti

Svu projektiranu stolariju izvođač je dužan izvesti u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, prema opisu troškovnika, opisima i tehničkim uvjetima za izvođenje stolarskih radova. Prije početka radova izvođač mora kontrolirati količine i mjere na licu mjesta. U svim stavkama se podrazumijeva izrada, dobava, montaža, sav potreban okov i pokrovne letve. Ukoliko izvođač smatra da pojedine stavke nisu dovoljno jasno ili dovoljno opširno opisane treba se za dodatno tumačenje prije davanja ponude obratiti projektantu jer se naknadne primjedbe neće uzimati u obzir. Prilikom izvedbe izvođač se obavezno mora pridržavati detaljnih nacrta u sklopu arhitektonskog i konstruktorskog izvedbenog projekta.

Opći uvjeti- Unutarnja bravarija

Svi radovi moraju se izvesti stručno i solidno u svemu prema nacrtu i detaljima projektanta, uz obaveznu kontrolu mjera na gradilištu prije izrade pojedinih stavaka ovog troškovnika. Upotrijebljeni materijali: željezo, aluminij, čelični limovi i dr. moraju odgovarati tehničkim propisima za bravarske radove i Hrvatskim normama.

Kod spajanja različitih materijala mora se osigurati da ne dođe do korozije. Vezovi i učvršćenja moraju biti takvi da uslijed temperaturnih promjena ne dođe do teškoća u funkciji pojedinih elemenata. Brtvljenje mora biti nepropusno za vodu, a propuštanje zraka minimalno. Neravnine nakon zavarivanja potrebno je fino obraditi. Na montiranim dijelovima-elementima ne smiju se vidjeti nikakvi tragovi oštećenja, a isti moraju precizno nalijegati. Sve sheme se izvode iz al. plastificiranih profila sa prekinutim toplinskim mostom. Okov, boja i materijal mora biti prema opisu uz shemu i detalje proizvođača uz suglasnost investitora i projektanta. Obračun izvršenih radova vršit će se prema jedinici mjere u stavci troškovnika. U jediničnoj cijeni sadržano je: sav potreban materijal za izradu i bravarski dio montaže s pripasivanjem, vanjski i unutarnji transport, pomoćne skele i radne platforme, kao i zaštitni premaz protiv korozije.
Za prozore i vrata u cijenu obavezno uključiti sav potreban okov, bez obzira da li je isti naveden i specificiran u opisu stavke. Isto važi i za slijepe dovratnike i doprozornike, odnosno sidra za ugradbu ili komade za usidrenje, koje treba na vrijeme dostaviti radi ugradbe u građevinske konstrukcije. Čelične konstrukcije izvoditi prema detaljima i radioničkim nacrtima. Jedinična cijena sadrži osim navedenog i sav ostali potrebni materijal, pribor za pričvršćenje, sav rad, sav potreban transport do gradilišta i na gradilištu, sve potrebne skele i radne platforme, svu potrebnu energiju, kao i sve potrebne HTZ mjere radnika. Ukoliko koja stavka nije dovoljno opisana ili je nejasna prije predaje ponude izvođač mora zatražiti razjašnjenje kod projektanta jer se kasniji prigovor neće uzeti u obzir.
Osigurati ateste za ugradbene materijale.

KERAMIČARSKI RADOVI
Opći uvjeti

Opločenje zidova ili podova izvršit će se prema opisu u pojedinoj stavci troškovnika iz prvorazrednog novog (neupotrebljavanog) materijala u svemu prema tehničkim uvjetima za keramičarske radove i Hrvatskim normama.
Izvođač je dužan prije početka radova ispitati podlogu, te eventualne neispravnosti javiti nadzornom organu. Površine koje se oblažu moraju biti čiste, bez prašine i drugih prljavština, ravne i suhe, te bez neravnina. Lijepljenje pločica izvodi se cem. mortom ili ljepilom. Za lijepljenje ker. pločica moraju se upotrijebiti samo ona ljepila koja su od strane proizvođača deklarirana za određenu vrstu radova i atestirana u ovlaštenom institutu.

Proizvođač mora dati detaljna uputstva za ugradnju i potrebne predradnje za lijepljenje, ljepilo ne smije izazvati nikakve štetne posljedice uslijed kemijskih utjecaja izazvanih pri dodiru podloge i obloge s ljepilom.
Čvrstoća na posmik na zidovima mora biti min. 3 kg/cm2. Čvrstoća na pritisak na podovima ne smije biti manja od čvrstoće podloge. Ako atestom troškovnika nije drugačije traženo, reške između pločica na zidovima i podovima su širine 2 mm. Reške se zatvaraju pogodnim zaptivnim materijalom (bijeli cement, kit raznih vrsta). Nakon dovršenja radova treba zidove i podove posve očistiti i otrti jelovom pilovinom.
U vezi ponude izvođač je dužan od svake vrste ponuđenih pločica predložiti 3 uzorka. Jedinična cijena treba sadržavati sav potrebni osnovni i pomoćni materijal i pribor s masom za fugiranje, sav rad, sve transporte do gradilišta i na gradilištu, sredstva zaštite na radu i sve zakonom propisane troškove. U izvedbi je uključeno ispitivanje i čišćenje podloge, te izravnanje manjih neravnina, precizno izvođenje priključaka opločenja na ostale građevne dijelove, zaštita izrađenih površina i odstranjenje i odvoz svih otpadaka po dovršenju radova, kao i dobava uzoraka u svrhu odabiranja.
Kvaliteta, dimenzije i boja prema odabiru projektanta, uz dostavu uzoraka! Postava dilatacija prema normativima za površine, odnosno prema dilatacijama podloge.

Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo gdje je to po projektu predviđeno. Materijal i izvedba mora zadovoljiti važeće propise i standarde.
Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje mora se izvršiti isključivo pismenim putem dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. Sve druge radnje koje neće biti na taj način utvrđene, neće se priznati u obračun.
Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge te način obračuna u svemu prema postojećim normama.

Jedinična cijena treba sadržavati:
· uzimanje mjera na gradnji,
· sav potreban materijal uključivo vezni,
· sav potreban rad uključivo alat i mašine,
· transportne troškove materijala,
· dovođenje struje, vode i plina od priključka na gradilištu do mjesta korištenja,
· davanje traženih uzoraka,
· zaštitu izvedenih radova,
· čišćenje izrađenih površina,
· odvoz otpadaka i šute nakon izvedenih radova,
· popravak manjih oštećenja i nečistoća na podlozi,
· poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
· popravak štete učinjene nepažnjom pri radu na svojim ili tuđim radovima,
· keramičku obradu raznih kutija i sl. elektr. instalacije na površinama koje se obrađuju.

Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

U načelu nisu dopušteni različiti proizvodi za zidne i podne pločice u jednoj prostoriji. Ako nije drugačije opisano, nudi se materijal prve klase. Pločice ne smiju sadržavati olovo.
Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloge, te način obračuna u svemu prema važećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.

Spojevi zidnih i podnih površina, predmeta kao primjerice pragova sa površinama obloženim keramičkim pločicama moraju se fugirati elastičnom vodootpornom masom.
Elastičnom masom fugirati i kod površina dužih od 4 m, unutarnjih kutova, kao i na linijama dodira različitih podloga (primjerice beton i zidna opeka).
Rubove fuga prvo premazati veznim slojem. Rubove zalijepiti. U fugama ne smije biti ostataka morta i one moraju ići do podloge. Masa za fugiranje mora se uskladiti s pločicama i podlogom.
Nikako ne smije doći do neurednog krivudanja pločica ili kemijskih reakcija.

Elastične fuge treba zapuniti, kako bi se izbjeglo prianjanje triju bočnih površina. Kao zapunu koristiti neupijajuće vodonepropusne materijale.


Prije početka radova s projektantom dogovoriti smjer polaganja pločica, korištenje ukrasnih elemenata i slično. Ako su zidne i podne pločice iste duljine, fuge bi se trebale poklapati. Priključni komadi ne smiju biti manji od pola pločice. Treba izbjegavati polaganje uskih komada pločica <1/4 dimenzije.

Jako upijajuće podloge (primjerice opeka ili gipsana žbuka) prethodno obraditi (nanijeti sloj cementa ili temeljni premaz) u skladu sa propisanim načinom polaganja pločica.
Polaganje pločica s tankim slojem morta izvodi se s tankoslojnim mortom koji se hidraulički stvrdnjava.
U načelu nije dozvoljeno koristiti elemente iz različitih serija na jednoj cjelovitoj površini. Ako ploče s donje strane imaju žljebastu strukturu, treba paziti da se postavljaju u istom smjeru.
Masa za fugiranje mora biti biološki prihvatljiva i ne smije uzrokovati promjene boje ploča. Fugirati se smije tek nakon što se mort/ljepilo vezao odnosno osušio.
Prividne fuge u estrihu zatvoriti umjetnom smolom prije polaganja obloga. Podne slivnike ugraditi u deke s brtvilom i prirubnicom za lijepljenje hidroizolacije. Ako je brtvu potrebno ukliještiti, potrebni su odljevi s prirubnicom za uklještenje hidroizolacije.

Ako je predviđen priključak za izjednačavanje potencijala, njega smije izvesti samo ovlašteni električar. Između letvica odnosno ploča sokla i obloge ne smije nastati kruta veza, na što treba posebno paziti kod obloga na stepenicama; ovdje su potrebne elastične fuge.
Podne ploče koje su položene na debeli sloj morta smiju se fugirati tek nakon što je mort dovoljno očvrsnuo.
Na zidne površine od gipskartonskih ploča prvo treba nanijeti temeljni sloj otporan na otapala, ako to nije u suprotnosti s uputama proizvođača.
Na sve vidljive rubove valja ugraditi rubne profile, osim ako nisu dostupne pločice s glazurom na rubovima.
Kod izvođenja zidnih obloga treba paziti na izrez pločica u pogledu položaja sanitarija, učvršćenja, armatura, električnih prekidača, utičnica i sl (gdje je moguće izrezivanja vršiti kružnim krunama za keramiku odgovarajućeg promjera - rozeta u potpunosti mora prekrivati rubove rupe). Ako su utičnice ili kućišta za električne instalacije samo ovlaš postavljeni na zid, kod postavljanja pločica ih je potrebno trajno učvrstiti.
Izvođač mora pomno paziti da pri postavljanju građevinskih elemenata na obložne ljuske sredstvima za pričvršćivanje ne ošteti nevidljive vodove i cijevi.
Osigurati ateste za ugradbene materijale.
Ovi opći uvjeti se mijenjaju ili dopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Opći uvjeti

Izvođač je dužan da preuzete radove izvede po opisu troškovnika u prvorazrednoj izvedbi i materijalu, postojećim propisima i tehničkim uvjetima za izvođenje soboslikarskih, uputama projektanta i nadzornog inženjera i bojama po izboru projektanta. Premazi moraju čvrsto prianjati da odaju ujednačenu površinu bez tragova četke ili valjka. Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Sve podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština (ulje, smola, masti, mort i sl.). Bojiti je dozvoljeno samo suho pripremljenu podlogu bez nedostataka. Vanjski premazi (fasade) moraju se izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje fasaderskih radova. Sve fasadne površine izrađene od umjetnog kamena, plastičnih i mineralnih žbuka i fasadnih boja i drugih fasadnih premaza, moraju biti ujednačenog tona i strukture, bez pojave mrlja, vidljivih nastavaka i pukotina.
Potrebno je osigurati ton karte i uzorke za sve soboslikarske radove, probne naliče na objektu, te ateste za pojedine materijale. Za sve radove osigurati predradnje. Ugradba mrežica po potrebi raznih ukruta, brušenja, zaštita bravarije i eventualno gotovih podova.

Sav upotrebljeni materijal treba zadovoljavati postojeće norme i propise.

Sve soboslikarsko-ličilačke radove izvesti točno po opisu, gdje je to projektom predviđeno. Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.

Eventualne izmjene materijala te načina izvedbe tokom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim inženjerom. Sve više radnje, koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu. Ukoliko se traži stavkom troškovnika materijal koji nije obuhvaćen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te s garancijom i certifikatima od za to ovlaštenih ustanova.

Prije početka radova dužnost je soboslikara da upozori nadzornog inženjera na sve eventualne manjkavosti podloga, odnosno radova ostalih obrtnika, kako bi se iste na vrijeme otklonile.
Gletanjem treba popraviti odstupanja na zidovima do točnosti 0,5 ‰ (zidovi i arm. betonske konstrukcije su poravnati na točnost od 1,0 ‰ po elementu).
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

LIMARSKI RADOVI
Opći uvjeti

Limarske radove izvesti prema opisu u troškovniku, uz eventualne korekcije projektom predviđenih razvijenih širina i opisa po izmjeri na licu mjesta. Radove izvoditi po pravilima struke i primjenjujući važeće i posebne tehničke propise i Hrvatske norme.
Ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati Hrvatskim normama.
Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštenih institucija. Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti podložen s krovnom ljepenkom. Kod spajanja raznih vrsta materijala treba na pogodan način izvesti izolaciju (premaz, izolac. traka i sl.) da ne dođe do galvanskog elektriciteta.
Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim odgovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve veće radnje koje neće biti na taj način utvrđivane, neće se priznati u obračun.
Izvođač je dužan prije izrade limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti nadzorni organ, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun izvođača limarskih radova.
Način izvedbe i ugradbe, te obračun u svemu prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu, po jedinici mjere u troškovniku i stvarno izvedenim količinama na gradilištu.
Minimalna debljina plastifikacije u unutarnjem području iznosi 15, a izvana 25.
Jedinična cijena treba sadržavati:
· sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal 
· uzimanje mjera na gradnji za izvedbu i obračun,
· sav rad uključivo i uzimanje mjere na gradnji za izvedbu i obračun
· sav rad na gradnji i u radionici 
· poduzimanje mjera po HTZ i drugim postojećim propisima,
· dovođenje plina, struje i vode od priključaka na gradilištu do mjesta upotrebe,
· transport materijala na gradilište,
· uskladištenje te doprema na mjesto ugradbe,
· zaštita izvedenih radova do primopredaje,
· korištenje skele do 3 m visine te kuke, užadi, ljestvi,
· označavanje mjesta za štemanje,
· ugradba u ziđe i slično, obujmica, slivnika, otvora i sl.
· dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,
· zaštita krovišta i krovnog pokrova,
· čišćenje i miniziranje željeznih dijelova,
· dobava i polaganje podložne ljepenke.

Osigurati ateste za ugradbene materijale.

Izvođač je prije izrade limarije dužan uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije početka montaže ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih upozoriti naručitelja pisanim putem (naročito u slučaju neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove), jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na račun limarskih radova. 

Dijelovi različitih materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.

Posebnu pozornost obratiti na pripremu podloge za cinkotit. Za titan – cink lim podloga mora biti u potpunosti suha i zračena (u eksploataciji), a ne smije se postavljati na bitumiziranu traku. Kontakt titan – cink lima sa (ovlaženim) bitumenom uzrokuje tzv. „bitumensku koroziju“. Isto tako na njega nepovoljno djeluju i organske kiseline koje mogu biti prisutne u podlozi od svježih dasaka, alkalije iz žbuke ili betona, a posebno vlaga u podlozi koja rezultira tzv. „bijelom hrđom“.

Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i slično. Spojeve izvoditi sa podložnim spojnim komadom (bez preklopa), prema detaljima.
Ispod svih opšava, lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu.

Stojeći spojevi izvedeni po priklonici moraju biti dvostruki tj. s dva prijevoja visine minimalno 25 mm. Spojevi paralelni sa strehom moraju biti dvostruko savijeni i položeni.

Probijanja u metalnom pokrivaču (učvršćivanje dimnjaka, cijevi kupola itd.) moraju biti posebno pažljivo izvedena kod pocinčanog lima pomoću lemljenja, a kod bakrenog pomoću dvostruko položenog ruba vezanog vodonepropusno sa pokrovom.


PODOVI

Ako nije u troškovniku drugačije naznačeno, prijelaz iz prostorije u prostoriju istog nivoa učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
Nije dopušteno zapunjavanje neravnina između kutnih letvica i poda/zida kitovima. Postava lijepljenjem montažnim ljepilom za zid, pričvrsna sredstva nevidljiva izvana.
Izvođač treba prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su pripremljene za predviđenu postavu. Postoje li na podlozi bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno  pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti.
Ukoliko se kontrolom utvrde neravnine veće od dozvoljenih (DIN 18202) poravnanje je moguće izvršiti specijalnom samonivelirajućom masom i to na teret izvođača cementnog estriha, ali samo uz odobrenje nadzornog inženjera i investitora.
Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Priprema podloge treba biti temeljita, uključivo čišćenje i impregniranje.
Vlažnost podloge maksimalno 2%, prije polaganja ispitivati CM metodom u trajanju 10-15 minuta.
Minimalna temperatura potrebna za obavljanje podopolagačkih radova je +5°C.
Jedinična cijena treba sadržavati:
· sav materijal uključivo pomoćni te pričvrsni materijal 
· provjeru kvalitete i točnosti podloga na gradilištu
· provjeru vlažnosti podloga 
· sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske strojeve
· sve transporte
· čišćenje tokom rada
· odvoz i zbrinjavanje smeća 
· zaštitu izvedenih podova
· završno čišćenje prije primopredaje radova
· nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima

Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi uzorke daščica i obrade 
Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju pojedinim stavkama troškovnika

U građevinskom dnevniku mora postojati evidencija o preuzimanju podnih obloga. Podne obloge moraju odgovarati postojećim hrvatskim normama, a ukoliko za neke ne postoje norme, isti moraju imati ateste da zadovoljavaju postavljene zahtjeve. Prilikom izvedbe parketarskih i podopolagačkih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi.
Osigurati ateste za ugradbene materijale. Osigurati preuzimanje podloga od strane izvođača. Prije izvođenja radova osigurati uzorke koji zadovoljavaju kriterije za podove škola. Linoleum koji se polaže u ovu školu treba biti: otporan na habanje, požarno nezapaljiv, lagan za održavanje i prema odabiru projektanta. Način polaganja je ljepljenjem rola na odgovarajuću podlogu - eventualno postavljanje bordura.


KAMENARSKI RADOVI

Oblik, dimenzije i oblaganje kamenim pločama izvoditi u svemu prema postojećim propisima, te prema projektu i detaljima. Prije polaganja kamena izvođač je dužan na građevini provjeriti kvalitetu podloga te o eventualnim nedostacima obavijestiti nadzorni organ upisom u građevinski dnevnik kako bi se nedostaci na vrijeme otklonili. Izvođač radova mora također provjeriti ispravnost kamenih ploča i spojnih sredstava svih vrsta. U građevinskom dnevniku mora postojati evidencija o preuzimanju podloga. Prije nabave kamenih ploča i elemenata izvođač radova mora obavezno dogovoriti vrstu i veličinu kamena s projektantom te donijeti više uzoraka na uvid projektantu. Oblik, dimenzije i svojstva kamenih ploča moraju biti u skladu s važećim propisima/normama što se dokazuje atestom. Kamene ploče polažu se u cem. mort konzistencije „vlažan kao zemlja“. Cement koji se upotrebljava za mort mora biti sukladan važećim normama. Ukoliko se upotrebljava vapno za mort mora odgovarati važećim normama. Ukoliko konstrukcija ima dilatacionu rešku i dilataciona reška u kamenu mora biti iznad dilatacije. Izvođač je dužan izvedene radove zaštiti do trenutka predaje objekta investitoru. 
U stavke je uključena nabava, doprema i ugradnja/montaža!!!
Sve stavke uključuju sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke!!!
Obračun radova vrši se po m2 odnosno m' u svemu prema normativima za oblaganje kamenim pločama.


OKOLIŠ
Opće napomene

Jedinične cijene u troškovniku formirane su na osnovi cijene materijala, radne snage, strojeva i ostalih elemenata. Obuhvaćaju sav rad, materijal te organizaciju gradilišta potrebnu da se izvrši neki rad, u potpunosti i u skladu sa projektom.
Jedinične cijene sadrže sve posredne i neposredne troškove koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenja rada, kao što su radovi vezani uz uređenje gradilišta, iskolčenje, pripremne radove, privremenu regulaciju prometa i radove uređenja parcele nakon završetka radova te svi troškovi potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova.
Količina radova koja se nakon dovršenja objekta ne može provjeriti izmjerom, upisuje se u građevinski dnevnik ili knjigu.
Prije ugradnje materijala ili proizvoda izvođač je dužan dostaviti certifikat na uvid i ovjeru nadzornom inženjeru.
Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuju upisane količine svojim potpisom.
Eventualne promjene, izmjene i dopune projekta donose sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač te iste moraju biti upisane u građevni dnevnik.
Za vrijeme radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama te regulirati promet posebnim znakovima.
Više ili manje izvršenih radova po ugovorenim stavkama, zaračunavaju se po istim cijenama.


INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

Svi radovi i dobava materijala imaju se izvesti prema općim uvjetima, tehničkom opisu i opisu radova i materijala u troškovniku, nacrtima, uputama projektanata i proizvođača sanitarne opreme pumpi i sl., te postojećim propisima i pravilima za projektiranje i izvođenje uređaja instalacija vodovoda i kanalizacije. Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika moraju sadržavati svu odštetu i pripomoć za obavljeni rad, osnovni i pomoćni materijal, tj. dobavu i ugradnju uključivo horizontalni i vertikalni prijenos u zgradi, te pomoćne skele i zaštitu, tako da se na pogođenu stavku troškovnika ne može tražiti nikakva dodatna odšteta osim pogođene cijene.
U jediničnim cijenama moraju biti sadržani svi sporedni radovi, koji se posebno ne zaračunavaju.
· izmjere ugrađenog materijala potrebne za konačni obračun (građevinska knjiga, obračunski nacrti, geodetske skice, potrebne sheme i sl.)
· sav potrebni alat i zaštitne naprave, pod kojima se podrazumijeva postavljanje skele, zaštitne ograde i sl.
· troškovi ispitivanja materijala, ali samo u slučaju ako je ovim ispitivanjem dokazano da izvođač nije upotrijebio odgovarajući materijal
· odstranjivanje svih otpadaka i smeća od instalacija vodovoda i kanalizacije sa gradilišta
· prijedlozi eventualno potrebnih uzoraka, naročito sanitarnih uređaja i pribora, te vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na uvid investitoru-nadzoru
· popravak šteta počinjenih nepažnjom na vlastitim i tuđim radovima

U stavke je uključena nabava, doprema i ugradnja/montaža!!!
Sve stavke uključuju sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke!!!

Izvođač se treba brinuti da se sav rad kao i gotovi i ugrađeni predmeti, odnosno cjevovodi, a naročito sanitarni uređaji, te hidranti, zaštite od oštećenja. Ugrađeni materijal mora odgovarati kako prema veličini, tako po kvaliteti, postojećim propisima i standardima.

Izvođač radova mora prije početka radova pregledati projekt i postojeće stanje na terenu i ukoliko ima bilo kakvih primjedbi na projekt ili izbor materijala upozoriti investitora, jer se naknadni prigovori ili izgovori neće uzimati u obzir. Radovi se moraju u potpunosti izvesti prema projektu na kojeg je ishođena građevinska dozvola. Nad izvođenjem radova investitor je dužan osigurati redoviti i stručni nadzor, te po potrebi tumačenja projektanta u vezi realizacije projekta.
Ukoliko dođe do odstupanja iz nepredviđenih razloga, tada je potrebno najprije preraditi dijelove projekta na novonastalu situaciju, i tek po tome pristupiti podnošenju ponude i izvođenju radova.
Ukoliko izvođač ne ugradi materijal propisane i dogovorene vrste i dimenzija, tada mora na poziv nadzornog inženjera ukloniti sve nedostatke i zamijeniti ih propisanim.
Različite vrste materijala koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno zavaruju ne smiju se direktno dodirivati, već se za spoj moraju upotrijebiti međukomadi sa neutralnim djelovanjem. Sva učvršćenja-zavješenja i međusobna spajanja cjevovoda, izolacije i sl. imaju biti kvalitetno izvedeni.
Cijevi vodovodne mreže u prostorima mogućeg smrzavanja potrebno je odgovarajuće izolirati, a po potrebi i grijati elektro grijačima prema elektro-projektu. Zatvaranju rovova usjeka i izradi izolacije pristupiti nakon uspješno provedene tlačne probe.
Sanitarne predmete i uređaje dobaviti i montirati prema ugovornom troškovniku.
Svako izljevno mjesto mora imati svoj zaporni ventil radi mogućnosti isključenja izljeva prilikom reparatura ili popravaka.
Prije izrade instalacija i montaže sanitarnih predmeta, izvođač treba dati na uvid investitoru sve predmete,  armature, uzorke cijevi i sl., i tek nakon dobivene suglasnosti iste ugraditi.
Za sve ostalo držati se propisa i normi o izvođenju radova na instalacijama vodovoda i kanalizacije.

Tankostijene kanalizacijske cijevi i cijevi sumnjive kvalitete bez odgovarajuće atestne dokumentacije zabranjeno je ugrađivati u sistem vodoopskrbe i odvodnje.

Skreće se pažnja izvođaču radova da za vrijeme realizacije objekta ne upuštaju otpadne vode od pranja u kanalizaciju (kao što su npr. pranje četki, cem. mlijeko, boje i sl.) jer će troškove sanacije i popravak snositi sam. Svi odvodi za vrijeme radova na kanalizaciji moraju biti začepljeni, kako ne bi došlo do nekontroliranog ulaska smeća ili otpada u cijevi, s posljedicama kasnijeg začepljenja.

Prije izvođenja vodomjernog okna, mikrolokaciju i dimenzije okna u konačnoj varijanti odrediti/utvrditi sa službenim predstavnikom javnog vodovoda na licu mjesta (na gradilištu), upisom u građevinski dnevnik. 

Priključke objekta na javnu vodoopskrbu i odvodnju mogu izvoditi samo nadležne komunalne organizacije ili izvođač instalacija u dogovoru s njima.
Samovoljno priključivanje objekta na javni sistem vodoopskrbe i odvodnje izvan građevinske dozvole i uvjeta nadležnih komunalnih organizacija, nije dozvoljen.
Instalacije vodoopskrbe i odvodnje mogu izvoditi samo ovlaštene osobe i firme, uz obavezan stručni nadzor. U protivnom svu štetu snosi onaj tko je angažirao nestručnog izvođača


STROJARSKE INSTALACIJE

U stavke je uključena nabava, doprema i ugradnja/montaža!!!
Sve stavke uključuju sav rad i materijal potreban za izvršenje stavke!!!
Svi radovi vezani uz elektrotehničke radove strojarske opreme obrađeni su troškovniku elektroinstalacija!!

Radovi na vođenju potrebe dokumentacije gradilišta koji se sastoje od prikupljanje atestne dokumentacije, pripreme specifikacije materijala, troškova kontrole ovlaštenih institucija, izrade izvedbene dokumentacije sa dokaznicama mjera, vođenje građevnog dnevnika i građevne knjige, izrade zapisnika o kontrolama i poduzetim tehničkim mjerama tijekom građenja uključeni su u cijene izvođenja

Ponuđač je obavezan prije izrade ponude dobiti na uvid projektnu dokumentaciju i utvrditi činjenično stanje.
Isporučitelj navedene opreme dužan je provjeriti i u pisanom obliku potvrditi navedene tehničke karakteristike i specificirane elemente, te obavezno izvršiti ovjeru istih kod projektanta prije njihove definitivne ponude i narudžbe. U protivnom, projektant ne snosi nikakvu odgovornost niti posljedice zbog moguće nefunkcionalnosti postrojenja. Sve mjere je potrebno provjeriti u naravi, a prije naručivanja opreme.
Obaveza ponuditelja je da prije predaje ponude obiđe objekt uz prisustvo investitora, kako bi se upoznao sa problematikom oko izvođenja radova kao što su uvjeti za izvođenje, dostava materijala i opreme.
Troškovnikom nisu pokriveni dodatni radovi potrebni za eventualne izmjene nastale u procesu ishođenja građevinske i uporabne dozvole.

NAPOMENA: Prije narudžbe opreme, obavezno izvršiti konzultacije s tehničkim predstavnicima tvrtke odabranog proizvođača - isporučioca opreme u Hrvatskoj.

ELEKTROINSTALACIJE

U jediničnim cijenama za sve stavke troškovnika, ponuda mora sadržavati ukupne troškove materijala i rada do potpunog dovršenja cjelokupnog posla, uključujući:
· nabavu i transport na gradilište,
· utovare, istovare, skladištenje i 
· čuvanje.

Radeći ponudu obavezno pregledati nacrte.
Sav rad, glavni i pomoćni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrašnji transport i potrebnu zaštitu izvedenih radova.
Spajanje i montažu, uključujući sav potreban spojni i montažni materijal i pribor.
Sva prateća čišćenja tijekom izvođenja radova.
Izradu prateće radioničke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih pločica, oznaka kabela i rednih stezaljki.

Građevinsku pripomoć u vidu izrada niša, ugradbom i obzidavanjem razvodnih polja te sve ostale građevinske radove koji se odnose na elektroinstalaterske radove. Puštanje sustava u rad, izradu uputa za rukovanje (3 kom) i obuku korisnika.

Za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, potrebno je ishoditi dokaze o kakvoći (atestna dokumentacija, garantni listovi) te ih bez posebne naknade dati na uvid nadzornom inženjeru, a prilikom primopredaje građevine, uručiti Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Prije narudžbe opreme obvezatno izvršiti usklađenje sa projektom.

Odvoz nepotrebne opreme i materijala na gradski deponij udaljen cca 30 km od radilišta, uključujući troškove plaćanja odlagališta.

Ovi opći uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troškovnika.

Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.

Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se projektantu prije davanja ponude.

ASFALTERSKI RADOVI

Asfalterske radove izvesti u skladu s važećim propisima i Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU 2001.).
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