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OPCI UVJETI

Opéi uvijeti vrijede za sve vrste radove, sastavni su dio troSkovnika i u svemu ih se treba pridrzavati,
osim ako u stavci troSkovnika to nije drugacije navedeno.

Sastavni dio projektnog elaborata je uz nacrte, tehnicki opis i troSkovnik s opisom projektiranih radova.
Ako izvoditelj ima dilemu oko nekoga rada iz projekta, mora to razjasniti s projektantom prije pocCetka
izvodenja samih radova.

Na sve $to nije havedeno i opisano u troSkovni¢kim stavkama (tehnologije izvodenja), smatra se da se
primjenjuju vazeci normativi i standardi za pojedine vrste radova.

Primjenjeni materijali u troSkovniku dati su prema tehni¢kom opisu i pregledu sastava (popisu slojeva) s
temeljnim akusti¢kim i toplinskim svojstvima, relevantnih gradevnih dijelova (konstrukcija).
Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehni¢kog opisa neée se prihvatiti kao razlog za poviSenje
jedini¢nih cijena ili gresSke u izvedbi.

Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim i
usmenim dogovorima, ali sve u okviru ponudene jedini¢ne cijene. Sve Stete ucinjene prigodom rada na
vlasitim ili tudim radovima i materijalima imaju se ukloniti na racun pocinitelja.

Izvodac je duzan pridrzavati se :
* Zakona o gradnji (N.N. 153/13) kojim se ureduje sustav gradnje i propisa donesenih na temelju tog
Zakona, te prema odredbama posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, hrvatskih
normi i pravila struke ako tim Zakonom nije drukcije odredeno.

Izvodac je duzan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani i prema Hrvatskim normama ispitan

Izvodac€ je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih podizvodaca na nacin da
omoguci kontunuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

Izvodac je duzan redovito Cistiti okolinu gradiliSta tokom izvodenja radova.

TroSkovnik je izraden u skladu sa Zakonom o gradnji (N.N.153/13) kojim se propisuju tehnicki bitni
zahtjevi za gradevinu te isti obvezuje izvoditelja na kontrolu i osiguranje kvalitete materijala, radova i
gradevine.

Na sve $to nije navedeno i opisano u troSkovni¢kim stavkama (npr. tehnologija izvodenja i sl.) smatra
se da se primjenjuju i

*vazeci Zakoni, tehni€ki propisi, pravilnici, hrvatske norme i pravila struke s dopunom opisa izvodenja i
zadane kvalitete za pojedine vrste radova

Primjenjeni materijali kod gradevnih dijelova predmetne zgrade sa svojim karakteristikama toplinske i
zvucne zastite u skladu su s navedenim propisima i tehni¢kim dostignu¢ima na ovom podrucju.
Primjenjeni materijali u troSkovniku imaju provedeno ispitivanje kvalitete u skladu s HRN pri ovlastenoj
instituciji, te su stoga poimeni¢no navedeni kao i njihovi proizvodaci.

Materijali se moraju ugraditi prema pravilima i naputku proizvodaca.

Sve izmjene i dopune od projektiranih materijala a iskazani u troSkovniku, odstupanja od istog moraju
se obavezno odobriti od projektanta arhitekture i nadzornog inZenjera, uz suglasnost investitora a
"zamjenski" materijali moraju imati svojstva: ista (u smislu podjednakih karakteristika proizvoda) ili bolja
od propisanih u Projektu. Sve vezano na Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju
sukladnosti (N.N.80/13, 14/14).

Punovazne su odluke, koje su upisane u gradevinski dnevnik i ovjerene potpisom gore navedenih
osoba ili odluke koju je Investitor na neki drugi nacin odobrio.

U stavkama (jedininoj cijeni) obvezno ukljuciti sve potrebno za izvodenje, do potpune
finalne/funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troSkovnika u cjelini, ukljucivo €iSéenje prostora u
tijeku rada i nakon dovrdetka rada, sve nabave i transporte, sav potreban rad i pomoc¢ne radnje,
oshovni i pomoc¢ni materijal, kod radova potrebnu skelu i sl., organizaciju gradiliSnog prostora,
skladistenje materijala, sva potrebna sredstva zastite na radu i zastite od pozara.



U jedini€énu cijenu svake stavke obvezno ukljuéiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i
okolnih gradevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premjestanja
postojeéih instalacija i dovodenje istih u prvobitno stanje po zavrSetku radova (sve prema
projektu pojedinih instalacija), sve transporte materijala preostalog od rusenja, deponiranje na
gradiliSnoj deponiji, takse deponija, utovar i odvoz na deponiju ili prema opisu stavke, ishodenje
potrebne atestne dokumentacije i garantnih listova. U cijenu ukljuciti eventualno izvodenje
vikendom ili u noénim satima jer se ne smije ometati rad postanskog ureda.

Obveza je izvodaca radova provijeriti koli¢ine potrebnih materijala (prema projektu, nacrtima, detaljima,
izmjeri i stanju na gradlistu i sl.) te naruciti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izracunu,
izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradiliStu (ne prema koli¢inama iz ovog troskovnika)

Struktura cijena

*Jedini€na cijena za svaku stavku radova ili ukupno ugovorene cijene je prodajna cijena, u kojoj su
ukalkulirani svi trosSkovi za rad, materijal, transport i druge obveze, pripremne radove, reziju, osiguranje,
ispitivanje i dokazivanje kvalitete, i svi drugi izdaci izvodaca za potpuno dovrSenje ugovorenih radova.
*U jedini¢énu cijenu ukljuciti sva sredstva zastite na radu i zastite od pozara sukladno vazecoj
gradevinskoj regulativi.

*Smatra se da je izvodac prije davanja ponude obiSao i detaljno pregledao mjesto uredenja prostora i
okolicu, da se upoznao sa svim podacima koje je nabavio narucitelj, da se upoznao s postojecim
prilaznim prometnicama, da je upoznao sve bitne elemente koji imaju utjecaj na izvodenje.

*Ispitao i provjerio postojeée izvore za snadbijevanje materijalom, kao i sve ostale okolnosti koje utjecu
na izvodenje radova, da se upoznao s pla¢anjem taksa, poreza i ostalih izdataka koji su propisani, daje
u svemu proucio dokumentaciju za ustupanje radova, da je doSao do svih potrebnih podataka koji
utje€u na izvodenje radova, te da je na osnovi svega toga podnio svoju ponudu.

Prema tome, izvodaC nema pravo zahtijevati poveéanje cijene ili drugu naknadu, pozivajuéi se da u
vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s prilikama ili dijelom projekta.

Viseradnje, vantroSkovnicki radovi

ViSeradnje ¢ée se zaraCunati po istim cijenama prema ugovorenim stavkama.

Obrac¢un radova ce se vrsiti prema stvarno izvedenim koli¢inama sukladno dokaznicama materijala.

Za naknadne, vantroSkovniCke radove Ciji se opisi ne nalaze u troSkovniku, a koji se imaju izvesti po
nalogu nadzornog inzenjera, a uz odobrenje od strane investitora, obratun se vrSi po stvarnim
troSkovima rada i materijala.

Sva odstupanja stvarno izvedenih koli€ina u odnosu na koli¢ine, predvidene projektantskim
troSkovnikom (+ ili -) obradunati ¢e se prema stvarno izvrSenim radovima $to ¢e se sporazumno rijesiti
izmedu predstavnika izvodaca radova i nadzornog inZenjera, odnosno investitora.

KVALITETA RADOVA
Kvaliteta upotrebljenih gradevinskih proizvoda i opreme mora odgovoriti uvjetima odredenim posebnim
propisima.

Duznost izvoditelja

lzvodac je duzan:

-radove izvoditi na nagin odreden ugovorom, posebnim propisom i pravilima struke.

-kvalitetu radova koji mogu utjecati na tehnicka svojstva bitna za gradevinu dokumentirati obradenim
rezultatima ispitivanja i ispravama, izdanim u suglasju s propisima ukoliko ugovorom nisu postavljeni i

Dostava rezultata
Rezultate ispitivanja izvoda¢ je duzan dostaviti nadzornom inzenjeru.



Kontrolna ispitivanja

a) Ako je potrebno nadzorni inZenjer nalaze provedbu kontrolnih ispitivanja. Za konaCnu ocjenu
kvalitete radova mjerodavni su rezultati kontrolnog ispitivanja.

b) Ukoliko rezultati kontrolnog ispitivanja pokazu da kvaliteta upotrijebljenih i izvedenih radova ne
odgovara zahtijevanim uvjetima, nadzorni inzenjer je duzan izdati nalog izvodacu da nekvalitetan
materijal zamijeni kvalitetnim i radove dovede u ispravno stanje.

Dokumentacija uz materijal
Izvodac je duzan prije upotrebe odgovarajuc¢ih proizvoda pribaviti propisanu dokumentaciju prema
posebnom propisu.

TroSkovi ispitivanja
TroSkove prethodnih i tekuéih ispitivanja snosi izvodac.

Radovi Cija se koli€ina i kvaliteta ne moze naknadno kontrolirati

a) Svaki izvedeni rad koji se kasnije ne mozZe kontrolirati glede koliine ili kvalitete mora biti odmah
pregledan od nadzornog inZenjera, a podaci o tome upisuju se u gradevinski dnevnik i gradevinsku
knjigu. Izvodac je duzan na vrijeme obavijestiti nadzornog inZenjera o postojanju takvih radova, jer u
protivnom nadzorni inZzenjer moze odbiti priznavanje takvih radova ili ih obradunati prema svojim
podacima ili procjeni.

b) lzvoditelj je duzan na zahtjev nadzornog inzenjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvrSenih
radova, radi naknadnog pregleda i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja izvoda¢ je duzan
da mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanira prema uputi nadzornog inZzenjera.
Odgovornost za nedostatke

a) lzvodac je odgovoran za ugradbu materijala i opremu koji ne odgovaraju ugovorenoj ili propisanoj
kvaliteti.

b) Izvoda€ je duzan upozoriti narucitelja na uocene ili utvrdene nedostatke i onog materijala i opreme
koje je nabavio ili izabrao naruditel;.

Obustava nekvalitetnih radova i njihova razgradnja (ruSenja)

a) Ako izvodac i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inzenjera, da ukloni uoCene nedostatke,
nastavi s nekvalitetnim izvodenjem radova, nadzorni inzenjer ¢e radove obustaviti.

b) S izvodenjem radova se moze nastaviti kada izvoda¢ poduzme i provede odgovaraju¢e mjere kojima
se prema nalazu nadzornog inzenjera, osigurava kvalitetno izvodenje radova.

¢) Ako izvedeni radovi bitno odstupaju glede kvalitete od odredaba, a ti se radovi ne¢e moc¢i naknadno
uskladiti sa zahtjevima ugovora, nadzorni inZenjer ¢e narediti da izvodac porusi te izvedene radove i da
ih ponovno izvede o svom trosku na nacin koji je ugovoren.

PRIPREMNI RADOVI

Izvoda€ je duzan prije poCetka radova sprovesti sve pripremne radove da se izvodenje moze
nesmetano odvijati. U tu svrhu izvoda¢ je duzan detaljno prouditi investiciono tehni¢ku dokumentaciju,
te izvrSiti potrebne racunske kontrole. Potrebno je prouciti sve tehnologije izvedbe pojedinih radova radi
optimalne organizacije gradenja, nabavke materijala, kalkulacije i sl.

Izvodac i njegovi kooperanti duzni su svaki dio investiciono tehnicke dokumentacije pregledati, te dati
primjedbe na eventualne tehniCke probleme koji bi mogli prouzrog€iti slabiji kvalitet, postojanost
ugradenih elemenata ili druge Stete. U protivnom biti ¢e duzan ovakve Stete sanirati o svom troSku.
NaroCitu paznju kod toga treba posvetiti usaglaSavanju gradevinskih i instalaterskih nacrta. Ako
ustanovi neke razlike u mjerama, nedostatke ili pogreSke u podlogama, duzan je pravovremeno
obavijestiti nadzornog inZenjera i odgovornog projektanta, te zatraziti rijeSenja.



UREDENJE GRADILISTA

Uredenje gradiliSta duzan je izvodacC izvesti prema shemi organizacije gradiliSsta koju je obavezan
dostaviti nakon potpisivanja ugovora. U organizaciji gradilidta izvoda¢ je duZan uz ostalo posebno
predvidjeti:

- prostorije za svoje kancelarije,

- gradiliSte osigurati ogradom ili drugim posebnim elementima za sigurnost ljudi i zastitu prometa i
- postaviti potreban broj urednih skladista, pomoc¢nih radnih prostorija, nadstreSnica, odrediti i urediti
prometne i parkirne povrSine za radne i terethe automobile, opremu, gradevinske strojeve i sl., te
opremu i objekte za rastresiti i habasti gradevinski materijal,

- Izvodac je duzan gradiliSte sa svim prostorijama i cijelim inventarom redovito odrzavati i Cistiti.

Sve materijale izvoda¢ mora redovito i pravovremeno dobaviti da ne dode do bilo kakvog zastoja
gradnje.

U kalkulacije izvoda¢ mora prema ponudenim radovima uracunati ili posebno ponuditi eventualne
zastite za zimski period gradenja, kisu ili sl.

Sve otpadne materijale (Suta, lomovi, mort, ambalaza i sl.) treba odmah odvesti. TroSkove treba
ukalkulirati u reziju i faktor. Ukoliko se isti ne¢e izvrSavati investitor ima pravo €iS¢enja i odvoz otpada
povjeriti drugome, a na teret izvodaca radova.

Izvodac€ je duZan uz shemu organizacije gradiliSta dostaviti i spisak sve mehanizacije i opreme koja ¢e
biti na raspolaganju gradilista, te satnice za rad i upotrebu svakog stroja.

Izvodac€ je duzan bez posebne naplate osigurati investitoru i projektantu potrebnu pomoc¢ kod obilaska
gradilidta i nadzora, uzimanju uzoraka i sl., potrebnim pomagalima i ljudima.

Na gradilistu moraju biti poduzete sve HTZ mjere prema postojecim propisima.

MATERIJAL

Pod tim nazivom se podrazumjeva samo cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavnog
materijala, tako i pomoc¢nog, veznog i sli¢no. U tu cijenu uklju€ena je i cijena transportnih troSkova bez
obzira na prijevozno sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladistenje i Cuvanje na
gradilistu od unistenja (prebacivanje, zastita i sli¢no). Tu je uklju€eno i davanje potrebnih uzoraka kod
izvjesnih vrsta materijala (atesti). Uzorke dostaviti projektantu i korisniku na uvid i pismeni odabir
najmanje 30 dana prije ugradbe.

RAD

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav rad, kako glavni, tako i pomo¢ni, te sav unutarnji transport. Ujedno
treba ukljuciti sav rad oko zastite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog utjecaja vrucine,
hladnoce i slicno. Sva potrebna &iS¢enja, kod svih gradevinskih i obrtni¢kih radova, u toku izvodenja,
dnevno (nakon zavrSetka rada) ukljuciti u jedini€ne cijene stavki, tj, ne¢e se posebno placati.

IZMJERE

Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat naCin obracuna radova, treba se izvodac u svemu pridrzavati propisa
HRN-a za pojedinu vrstu rada, vazecih prosjecnih normi u gradevinarstvu, uputa proizvodaca materijala
koji se upotrebljava ili ugraduje, te uputa nadzorne sluzbe narucitelja.



ZIMSKI | LJETNI RAD

Ukoliko je ugovoreni termin izvrSenja objekta uklju¢en i zimski odnosno ljetni period, to se nece
posebno izvodacu priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zastita konstrukcija od
hladnoce i vrucine, te atmosferskih nepogoda, sve mora biti uklju¢eno u jediniéni cijenu.

Za vrileme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvodac ima Stititi objekt od smrzavanja, odnosno od
prebrzog susenja uslijed visokih ljetnih temperatura.

U slu€aju eventualno nastalih Steta (smrzavanja dijelova) izvodac ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate.
Ukoliko je temperatura niza od temperature pri kojoj je dozvoljen doti¢ni rad, izvoda¢ snosi punu
odgovornost za ispravnost i kvalitetu rada. To isto vrijedi i za zastitu radova tokom ljeta od prebrzog
susenja uslijed visoke temperature.

CIJENE

U jediniénu cijenu rada izvodac¢ treba obuhvatiti i slijedeée radove, koji se ne¢e zasebno platiti kao
naknadni rad, i to:

- kompletnu reziju gradilista, uklju¢ujuci dizalice, mostove, sithnu mehanizaciju i sli¢no,

- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju, koju izvoda¢ sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri
izvodenju rada,

- sve troSkove utroSka vode, elektri€ne energije i svih drugih energenata,

- sva ispitivanja materijala i ishodenje atesta (certifikata),

- organizaciju prostorija i uvjeta zastite na radu, zastite od pozara, te komfora i higijene zaposlenih,
Cuvanje radilista i gradilista,

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe,

- uredenje gradilista po zavrSetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, Sute, ostataka gradevnog
materijala, inventara, pomoc¢nih objekata i sl., sa planiranjem terena na relativnu to¢nost od + 3 cm;

- osiguranje radova kod osiguravajuceg drustva.

Nikakvi rezijski sati niti posebne naplate po navedenim radovima nece se posebno priznati, jer sve ovo
ima biti ukljuéeno u jedini€nu cijenu. Prema ovom uvodu, opisu stavaka i grupi radova treba sastaviti
jedini¢nu cijenu za svaku stavku troSkovnika.

SKELE
Sve vrste radnih skela, bez obzira na visinu, ulaze u jedini¢nu cijenu doti¢nog rada.

PONUDE
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (fco gradiliste, bez
obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troSkovima.

OSTALO

U jedini¢ne cijene stavki imaju biti uracunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani
posebno u samom troSkovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni
za potpuno dovrSenje gradevine, tj. dovodenje u stanje "potpuno spremno za uporabu”. Svi takovi
radovi imaju biti uracunati u jedini€ne cijene, tj. nece se posebno placati.

Osim navedenih opc¢ih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne opée napomene kojih se
zajedno sa ovim opc¢im uvjetima treba pridrzavati.



NAPOMENA 1ZVOBACU

Sve eventualne nejasnoce otkloniti u dogovoru s projektantom.

O svim eventualnim odstupanjima od projekta, utvrdenim na licu mjesta obavezno konzultirati
odgovornog projektanta i projektanta instalacija.

Na stavkama stolarije i aluminija (nove stavke) kotirana je stolarska, odnosno svijetla mjera otvora.
Zidarska Sirina vrata moze biti maksimalno 10 cm veca od kotirane svijetle Sirine, a zidarska visina
moze biti maksimalno 5 cm veca od kotirane svijetle visine. Kod postojecih prozorskih otvora kotiran je
zidarski postojeci otvor.

U slucaju odabira dovratnika Sireg-debljeg od 5 cm obaveza je izvodaca prilagoditi sve zidarske mjere i
pozicije stavki.

Obveza izvodaca je prouciti sve projekte instalacija i opreme, iste uskladiti i usvojiti prilikom izvodenja
otvora za prolaz tih instalacija te ugradnje fazonskih komada i opreme.

Sve mjere vezane na postojece stanje obavezno provijeriti-kontrolirati u naravi.

Potrebno je pribaviti isprave za sve projektirane-predvidene materijale, koje su izradile mjerodavne
institucije u Hrvatskoj.

Ukoliko se nudi jednakovrijedan proizvod na liniju je potrebno upisati ime proizvodaca i tip
proizvoda .

Ovaj "Opci opis" uz troSkovnik i svi "Opci uvjeti" (obraCunsko - tehnicki uvjeti i specifikacije) uz pojedine
radove sastavni su dio trodkovnika i moraju biti priloZzeni i ovjereni prilikom davanja ponude.

SAZETAK:

Nacrti i troSkovnik €ine cjelinu projekta. Izvodac je duzan prouciti sve gore navedene dijelove projekta,
te u slu€aju nejasnoca traZiti objadnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe.
Nepoznavanje grafickog dijela projekta i opisa nece se prihvatiti kao razlog za povisenje jedini¢nih
cijena ili greSke u izvedbi.

Izvodac &e se pridrzavati svih vazecih zakona i propisa i to: Zakona o gradnji, Zakona o za$titi na radu,
Hrvatskih normi ( HRN ) i Tehnickih propisa.

lzvodac je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilista.

Od ulaska na gradiliSte izvodac je obavezan voditi gradevinski dnevnik u kojem biljeZi opis radnih
procesa i gradevinsku knjigu u kojoj biljezi i dokumentira mjerenja, sve faze izvrSenog posla prema
stavkama troSkovnika i projektu.

lzvodac ¢e na gradiliStu Cuvati Gradevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovladtenim
inspekcijskim sluzbama.

Izvodac ¢e ugraditi projektom predviden i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.

Za instalacijske sustave izvodac ce, osim atesta o kvaliteti ugradenih materijala, dati i ateste za
instalacijske sustave.

Izvodac je u okviru ugovorene cijene duzan izvrsiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da
omoguci kontinuirano odvijanje posla i zastitu ve¢ izvedenih radova.

Sva ostecenja nastala tijekom gradenja izvodac ¢e otkloniti o svom troSku.

Izvodac ¢e, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradiliste od djelovanja vise sile i krade.



Sav rad i materijal vezan uz organizaciju gradevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilita, putevi na
gradilistu, uredi, blagovaonice, svlacionice, sanitarije gradiliSta, spremiSta materijala i alata, telefonski,
elektricni, vodovodni i sl. prikljuéci gradiliSta kao i cijena koridtenja priklju¢aka uklju€eni su u ugovorenu
cijenu.

Izvodac ¢Ee Cistiti gradiliSte tokom gradenja.

Izvodac ¢e zajedno s nadzornim inZzenjerom izraditi vr.emenski plan (terminski plan,gantogram)
aktivnosti na gradilistu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.

ViSe radnje ¢ée se obracunavati po ugovorenim jediniénim cijenama bez obzira na njihovu koli€inu.

Radec¢i ponudu obavezno pregledati nacrte.

Sav rad, glavni i pomocni, uporabu lakih pokretnih skela, sva potrebna podupiranja, sav unutrasnji
transport i potrebnu zastitu izvedenih radova.

Spajanje i montazu, ukljuéujuéi sav potreban spojni i montazni materijal i pribor.

Sva prateca CiS¢enja tijekom izvodenja radova.

Izradu pratece radionicke dokumentacije za sve razvodne ormare, izradu natpisnih ploCica, oznaka
kabela i rednih stezaljki.

Po zavrSetku radova, izvoditelj zajedno sa nadzornim inZenjerom treba zapisnicki ustanoviti kvalitetu
izvedenih radova. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je duzan iste ponovo
izvesti u trazenoj kvaliteti ili iste naruciti kod drugog izvoditelja, a sve u najkraéem dogovorenom roku i
na svoj troSak. Po zavrSetku svih radova na objektu izvoda¢ je duzan ukloniti privremene objekte,

o istiti gradiliste ( i sva ostala prekopavanja dovesti u prvobitno stanje, te o svom troSku odgovaraju¢im
sredstvima €iS¢enja, pranja i sl., dovede cijelu predmetnu gradevinu (iznutra i izvana) sa instalacijama u
potpuno gisto i ispravno stanje i u tom ih stanju odrazavati do predaje na koristenje.

ZAKONI | PROPISI KOJE JE POTREBNO PRIMJENITI U TOKU GRADNJE:

Zakon o gradnji(NN153/13, 20/17)

Zakon o normizaciji (NN 55/96)

Pravilnik o izradbi, izdavanju i objavi hrvatskih normi (NN 74/97)

Pravilnik o tehni€kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u gradevinarstvu (SL
21/90)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL 15/90)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmi¢kim podrucjima (SL
39/64, 31/81, 49/82, 29/83, 20/80 i 52/90)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za izvodenje zidova zgrada (SL 17/70)

Pravilnik o tehni¢kim mjerama i uvjetima za ugljikovodi¢ne hidroizolacije krovova i terasa (SL 26/69)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton (SL 11/87)

HRN U.J5.600-Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada
HRN U.J5.201-Akustika u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

HRN U.C7.121-Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija. Korisna optere¢enja stambenih i javnih
zgrada



Zakon o zaétiti na radu (NN 59/96)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68 i 45/68)

HRN U.C9.100 - dnevno i elektricno osvjetljenje prostorija u zgradama

Zakon o zaéstiti od poZara (NN 58/93)

Pravilnik o tehniCkim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje pozara (SL 7/84 i NN 53/91)

HRN U.M1.045 Beton.Transportirani beton. Tehnicki uvjeti

HRN U.M1.050 Beton. Kontrola proizvodne sposobnosti tvornice betona

HRN U.M1.051 Beton. Kontrola proizvodnje u tvornicama betona za beton kategorije B.lI.

HRN U.M1.048 Beton. Naknadno utvrdivanje pritisne &vrsto¢e ugradenog betona

HRN U.M1.091 Gradevinske zavarene armaturne mreze

HRN C.K6.020 Vruce valjani Celici. Betonski €elici. Tehnicki uvjeti

HRN U.M1.092 Bi-armatura. Tehnicki uvjeti

HRN B.C1.011 Cement. Portland-cement. Portland-cement sa dodacima. MetalurSski cementi.
Pucolanski cementi. Definicija, klasifikacija i tehnicki uvjeti

Pravilnik o tehni¢kim normativima za nosive ¢eli¢ne konstrukcije (SL 61/86)

HRN U.E7.010 Izbor osnovnog materijala

Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdnog znaka (NN 88/98)

Naredba o obaveznom atestiranju cementa (SL 34/85 i 67/86)

Naredba o obaveznom atestiranju dodataka betonu (SL 34/85)

Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog kamenog agregata za beton i asfalt (SL 41/87)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za CeliCne Zice, Sipke i uZzad za prednaprezanje konstrukcija (SL
41/85 i 20/88)

HRN U.Z1.010 Spregnute konstrukcije, Celik-beton

HRN U.C7.010 Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija. Osnovni principi za provjeru
pouzdanosti konstrukcija

HRN U.C7.121 Osnove projektiranja gradevinskih konstrukcija. Korisna opterecenja stambenih i javnih
zgrada

HRN U.C7.123 Vlastita tezina konstrukcije, konstrukcijskih elemenata i uskladistenog materijala koji se
uzima u obzir pri dimenzioniranju

HRN U.M1.036 Beton. Dodaci betonu. Ispitivanja utjecaja dodataka na osobine betona

HRN U.M1.047 Ispitivanje konstrukcije visokogradnje pokusnim opterecenjem i ispitivanje do loma

HRN U.E3.050 Prefabricirani betonski elementi. Tehnicki uvjeti za izgradnju i ugradnju

HRN U.A9.001 Modularna koordinacija. Osnhovni modul

HRN U.A9.004 Modularna koordinacija. Katne visine, komponentne mjere

HRN U.A9.033 Visokogradnja. Stepeniste. Veli€ina stepenidta u zgradama

HRN U.C2.100 Povr$ina i zapremnina zgrada. Uvjeti izraCunavanja

HRN U.C2.200 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu vertikalnih i horizontalnih kanala
prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala

HRN U.C2.201 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomocu vertikalnih i horizontalnih kanala
prirodnim putem. Sistem sabirnih kanala

HRN U.C2.202 Provjetravanje prostorija bez vanjskih prozora pomoéu ventilatora

HRN U.J5.100 Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Zracna popustljivost stana

HRN U.J5.510 Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Metode proraCuna koeficijenata prolaza topline u
zgradama

HRN U.J5.520 Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Metode proracuna difuzije vodene pare u zgradama
HRN U.J5.530 Toplinska tehnika u gradevinarstvu. Metode proraduna karakteristika toplinske
stabilnosti vanjskih gradevinskih konstrukcija za ljetno razdoblje



HRN U.J6.001 Akustika u gradevinarstvu. Termini i definicije

HRN U.J6.151 Akustika u gradevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvuéne izolacije

HRN U.J6.201 Akustika u gradevinarstvu. Tehni€ki uvjeti za projektiranje i gradenje zgrada

HRN B.D1.011 Pune glinene opeke. Tehnicki uvjeti

HRN B.D1.015 Suplje glinene opeke. Tehnicki uvjeti

HRN B.D1.013 Fasadne pune opeke od gline

HRN B.D1.014 Fasadne Suplje opeke od gline

HRN U.N1.300 Celijasti beton. Proizvodnja, primjena i ispitivanje prefabriciranih elemenata od
plinobetona i pjenobetona

HRN U.N1.304 Celijasti beton. Armirane zidne plo¢e od plinobetona i pjenobetonad

HRN U.N1.308 Celijasti beton. Zidni blokovi od plinobetona i pjenobetona

HRN U.M2.010 Mort za zidanje

HRN U.M2.012 Mort za Zbukanje

HRN B.D1.030 Suplji blokovi od gline za medukatne konstrukcije. Tehnicki uvjeti

HRN U.F2.016 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje parketarskih radova

HRN U.F2.017 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. TehniCki uvjeti za izvodenje radova pri polaganju
podnih obloga

HRN U.F2.024 Zavr$ni radovi u gradevinarstvu. Tehni¢ki uvjeti za izvodenje lokacijskih radova na
javnim krovovima

HRN U.F2.050 Zavrsni radovi u gradevinarstvu. Tehnicki uvjeti za izvodenje taracerskih radova

HRN U.F7.010 Prirodni kamen. Tehnicki uvjeti za oblaganje kamenim plo¢ama

Naredba o obaveznom atestiranju prefabriciranih elemenata od Celijastog betona (SL 34/85)

Naredba o obaveznom atestiranju hidroizolacijskih materijala impregniranih bitumenom i bitumenskih
traka (SL 46/87)

PRIPREMNI RADOVI, DEMONTAZE | RUSENJA
NAPOMENA:

Uklanjanje dijela gradevine koji se uklanja izvoditi prema projektu uklanjanja.

Sve nove prodore kroz postojece zidove potrebno je osigurati prema pravilima struke, prema projektu i
prema uputi nadzornog inZenjera.

Sav demontirani materijal za koji je zainteresiran Investitor po paZzljivoj demontazi deponirati na mjesto
koje odredi Investitor i zapisniCki predati istome.

Izvodenje radova na rusSenju mora se odvijati u skladu s tehni¢kim propisima za radove ruSenja DIN
18300 i DIN 18303. Nadalje radove treba izvoditi sukladno propisima zastite na radu.

Izvodac je u obvezi radove na rusenju izvoditi prema projektu uklanjanja, a u slu¢aju pojave potreba za
suprotnim izvodenjem u obvezi je pozvati projektanta i statiCara radi novog rjeSenja.

Cijena stavaka obuhvaca sav rad i materijal, uklju€ivo i privremenu radnu skelu, kao i iznoSenje
materijala od ruSenja izvan gradevine, utovar na transportno sredstvo i prijevoz na deponiju udaljenu do
20 km, takse deponije i radove na deponiji. U cijenu ukljuciti adekvatnu zastitu dijela gradevine koji se
zadrzava.

Blokiranje ili otpajanje svih priklju¢aka za instalacije dijela gradevine koji se adaptira kako bi se radovi
na rudenju mogli nesmetano i sigurno izvesti obuhvaéeno je posebnim troSkovnicima pojedinih
Radovi vezani na demontazu elektricnih instalacija, telefona, te svih ostalih priklju¢aka predmet su
pripadajucih troSkovnika a obavljaju se prije svih ostalih demontaza i rusenja.



ZEMLJANI RADOVI

Tlo parcele treba biti kategorizirano. Ako nije odredeno u elaboratu geomehanickog ispitivanja, onda to
treba odrediti operativa s nadzornom sluzbom i upisati u gradevinski dnevnik. Prije poCetka zemljanih
radova teren treba odistiti od Siblja i korova ili eventualno od stabala. Ovi radovi, kao i radovi oko
razmjeravannja terena i obiljeZavanje zgrade uraCunati su u jediniénu cijenu.

Iskop zemlje vrSi se prema nacrtima ru¢no ili strojno na predvidenu dubinu s poravnanjem dna i s
vertikalnim stranama, s eventualnim podupiranjem i razupiranjem, kao i crplienje vode gdje je to
potrebno. Siroki iskop izvesti sa stranicama u nagibu koji odgovara tom terenu i potrebnim prosirenjem
za izvedbu izolaterskih i drugih radova na vanjskoj strani podrumskih zidova.

Podupiranja, razupiranje i crplienje vode, kao i prokvaSenje zemlje uslijed kise, obuhvaéeno je
jediniénim cijenama i ne naplaéuje se posebno. Ako se iskopane jame oStete, odrone ili zatrpaju
nepaznjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja izvodac ih dovodi u ispravno stanje.

Iskop na odredenu dubinu definitivho izvrSiti neposredno pred pocetak izvedbe temelja, da se lezajna
ploha temelja ne bi raskvasila. Zavrsni iskop treba pregledati geomehani€ar i odobriti upis u gradevinski
dnevnik. Svi radovi i faze na izgradniji objekata trebaju se obostrano snimiti i uvesti u gradevinsku knjigu
sa skicom i opisom iskopa. Iskopanu zdravu zemlju nakon izrade temelja i zidova treba upotrijebiti za
nasipavanje unutar temeljnih zidova, uz obodne zidove oko objekta i za nasipavanje na gradilistu, te ju
deponirati na gradiliStu, a viSak deponirati na gradsku deponiju.

Nasutu zemlju oko izvedenih temelja i Sahtova, unutar temeljnih zidova i oko vanjskih obodnih zidova
objekta treba u slojevima nabijati na troSkovnikom propisani modul stidljivosti. Modul zbijenosti nasipa,
odnosno tampona kod cestovnih povrdina mora biti slijedeci:

za kolnik Me 700 MN/m2

za parkiralista Me 600 MN/m2

za nogostup Me 500 MN/m2

za nasip kameni — Sljun¢ani Me 400 MN/m2
za zemljani nasip Me 300 MN/m2

Kod nasipavanja nakon izvedbe temelja, postave i zastite vertikalne izolacije, horizontalne kanalizacije
materijal je potrebno polijevati kako bi se dobila potrebna zbijenost. Nabijanje izvesti u slojevima do
najviSe 30 cm s vibro-nabijaCima ili zabama. Po zavrSetku gradnje izvrsiti planiranje terena, te ukloniti
nepotrebno sa gradilista.

Za nasipavanje ispod betonskih podloga podova na zemlji imaju se upotrijebiti troSkovnikom propisani
materijali u predvidenim debljinama slojeva.

Siroki iskop treba izvesti od planuma nasipa ispod betonskih podloga podova na zemlji s odgovarajuéim
pokosima prema kategoriji iskopa. Iskop zemlje za nearmirane temelje i za nearmirane pojedinacne
temelje izvesti sa pravilnim okomitim zasjecima stranica, jer se isti betoniraju u zemlji. Sav iskopani
materijal treba odbaciti barem 1 m od gradevinske jame ili odmah u transportno sredstvo, ovisno o
koliCinama koje su potrebne za zatrpavanje. Kod sluCaja gdje je za nasipavanje potrebno dovesti
materijal iz pozajmisSta, jedinicnom cijenom treba obuhvatiti i otvaranje pozajmista.

JediniCne cijene za pojedine stavke trebaju sadrzavati:

6. Sav rad za iskop (rucni ili mehanicki)

7. Potrebne razupore, podupore (osiguranje od uruSavanja)
8. Postava potrebne ograde i mostova za prebacivanje

9. Sva potrebna planiranja i niveliranje

10. Sva potrebna nabijanja povrsina

11. Crpljenje povrsinske ili procjedne vode

12. Sav potrebni materijal za iskope visih kategorija terena (eksploziv, kapsli itd.)



OBRACUN RADOVA:

Obracun radova kod Cis¢enja terena obracunava se po m?, odnosno komadima kada je rije€ o stablima,
dok se odstranjivanje ostalih prepreka obi¢no uzima pausalno.

ObracCun iskopanog materijala kod iskopa ili otkopa uzima se po m® u sraslom stanju, tj. prema
volumenu u kojem se nalazilo prije kopanja i prema dimenzijama iz projekta.

Obracun materijala u nasipu uzima se prema volumenu izradenog nasipa.

ObraCun materijala koji se transportira uzima se u rastresitom stanju, tj. prema volumenu koji se dobije
kada se materijal u iskopu pomnozi sa koeficijentom rastresitosti. Transportne duzZine obraCunavaju se
od teZidta mase iskopa do tezista mase nasipa.

Ovi uvjeti se mijenjaju ili nadopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.
BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridrzavati postojecih propisa,
standarda i "Pravilnika o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton", te statickog ra¢una. Prije
pocetka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnicki konstatirati podatke o agregatu,
cementu i vodi, odnosno o faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu radova i ugradenog betona.

Materijal za izradu betona i svjezi beton
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:

HRN B.C1.010 - kvalifikacija i kvalitet portlad cementa

HRN B.C1.012 - cement i nain pakovanja i isporuke

HRN B.C1.018 - pucolani, kvalitet i ispitivanje

HRN B.C8.020 - cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje

HRN B.C8.021 - aluminatni cement, uzorci i ispitivanja

HRN B.C8.023 - ispitivanje fizikalno kemijskih osobina

HRN B.C8.024 - odredivanje specifi¢ne povrsine portland cementa.

Prilikom isporuke cementa isporucilac je duzan dostaviti i ateste prema ¢l. 6-10 PBAB. Cement o kojem
nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veée isporuke. Kod centralne pripreme betona cement
se ispituje po odredenom sistemu od strane ovlaStenog instituta.

Za izradu betona predvida se prirodno granulirani Sljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti
dovoljno &vrst i postojan, ne smije sadrzavati zemljanih i organskih sastojaka, niti drugih primjesa
Stetnih za beton i armaturu.

Kameni agregat u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama:

HRN B.0.001 - uzimanje uzoraka agregata

HRN B.B8.012 - ispitivanje ¢vrstoce na pritisak

HRN B.V8.013 - ispitivanje pod utjecajem atmosfelirija

HRN B.B8.034 - odredivanje koliine agregata koji prolazi kroz sito 0,09



HRN B.B8.037 - odredivanje tro$nih zrna u agregatu

HRN B.B8.039 - ispitivanje pijeska u gradevne svrhe

HRN B.B8.044 - definicija oblika i izgleda povrSine

HRN U.M8.020 - ispitivanje granulacije agregata za beton

HRN U.M8.030 - odredivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton.

Uzimanje uzoraka vr8i se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporucilac je obavezan dostaviti ateste,
prema ¢l. 11 PBAB, o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilistu.

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.014.
Beton mora odgovarati:

HRN U.M1.010 - ispitivanje na zatezanje
HRN U.M1.011 - ispitivanje na savijanje
HRN U.M1.012 - ispitivanje na pritisak.

Cvrstoca betona odreduje se markom betona. lzvodaé se mora strogo pridrzavati marke betona
odredene za pojedine konstrukcije, a oznacene u statickom proracunu.

Beton spravijati isklju¢ivo masinskim putem. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i
granulirani agregat.

U tvornici betona potrebno je vrsiti tehni¢ku kontrolu rada i kontrolu osnovnih materijala i gotovog
betona. Rukovodolac gradilista treba od betonare pribaviti ateste svih upotrijeblijenih materijala za
pripremu betona. Atesti moraju biti u skladu s "Pravilnikom o tehni¢kim normativima za beton i armirani
beton" (PBAB).

Ugradeni beton

Kontrolu kakvoc¢e ugradenog betona treba vrsiti ovlaStena organizacija uzimanjem betona na pojedinim
konstruktivnim elementima.

Dovoljno je ispitivanje tlacne &vrstoce kocaka s bridom 20 cm i starosti 28 dana. Kocke moraju biti
izradene i njegovane na nacin odreden ¢l. 17 i ¢l. 20 PBAB.

Program uzimanja uzoraka treba izraditi organizacija koja ¢e wvrSiti ispitivanje, a u dogovoru s
izvodaCem radova i na osnovu plana izvedbe.

(Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugradivanja u serijama od po 3 kocke. Kocke za

ispitivanje potrebno je uzeti za marke betona ispod 20 na svakih 100 m?, a za marke 20 i vi§e na svakih

50 m® betona.)

Kod izvodenja betonskih radova treba voditi rauna o tome kakve su atmosferske prilike tj. ako je
temperatura visoka prije betoniranja politi podlogu, odnosno tlo i eventualnu oplatu kako ne bi doSlo do
upijanja vode iz betona. S ugradnjom betona moze se zapoceti tek kada je oplata i armatura definitivno
postavljena i ucvrS¢ena. Komprimiranje betona vrSi se pervibratorima - pri tome paziti da ne dode do
stvaranja segregacionih gnijezda. Zastita betonske konstrukcije vrSi se polijevanjem vodom ili
prekrivanjem jutenim platnom, a zavisno od trenutne temperature.

NarocCitu paznju posvetiti ugradbi betona koji se nece naknadno obradivati, jer povrSina tih konstrukcija
mora biti poptpuno gkatka i ravna.

Armatura mora ostati u odredenom polozaju i za vrijeme betoniranja i mora biti obuhvacena betonom u
Citavoj duzini i opsegu.



Obracun:

Obradun se vrsi po m?, m¢, m3, ili po komadu tj. prema stavkama troskovnika. Stropne ploce se
racunaju unutar zidova, stupovi i zidovi se obracunavaju do greda, nadvoja, serklaza ili u punoj visini tj.
do gornjeg ruba ploce, ako kontinuirano prelazi zidove. Sve dijelove betonske konstrukcije obracunati
prema GN 400.

Betonski celik

OPCI UVJETI:

Kod izvedbe armirackih radova treba se u svemu pridrzavati postojeéih propisa i standarda. Betonski
Celik u pogledu kvalitete mora odgovarati hrvatskim normama.

HRN C.B0.500

HRN C.B2.021

HRN C.K6.020

HRN C.K6.021

Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka,
mjehura, pukotina ili vanjskih oStecenja. Prilikom isporuke betonskog Celika isporuilac je duzan
dostaviti ateste koji garantiraju vlacnu &vrstoéu i varivost €elika. Na gradiliSstu odgovorna osoba mora
obratiti naro€itu paznju na evantualne pukotine, jaCa vanjska osteéenja, slojeve rde, prljavstine i
Cvrstocu, te dati nalog da se takav betonski ¢elik odstrani ili oisti.

MATERIJAL

Savijeni valjani éelik (C) mora biti oznaden to&no prema armaturnim nacrtima i u svemu mora
zadovoljavati propise navedene u Sl. listu br. 51 od 18. 11. 1971. godine.

- savijeni rebrasti éelik (CBR) mora biti oznaen prema armaturnim nacrtima i u svemu mora zadovoljiti
propise navedene u Sl. listu br. 51/71.

- mrezasta armatura (CBM) mora biti oznagena i dimenzionirana toéno prema armaturnim nacrtima, a u
svemu mora zadovoljavati propise navedene u Sl.I. br. 51/71.

Svaka stavka armirackih radova sadrzi:

Pregled armature prije savijanja i sijeCenja sa Cis¢enjem i sortiranjem. Sjecenje, ravnanje i savijanje
armature na gradiliStu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim
transportom do mjesta vezanja i ugradnje, ili savijanja u centralnom savijalidtu, transport do radilista, te
horizontalni i vertikalni transport ve¢ gotovog savijenog C&elika do mjesta vezanja i ugradnje.
Postavljanje i vezanje armature to¢no prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podlozaka, kako bi
se osigurala potrebna udaljenost izmedu armature i oplate. Pregled armature od strane izvodaca i
nadzornog organa prije poCetka betoniranja.

MREZASTA ARMATURA

Pregled armature i varova sa eventualnim ¢€iS¢enjem armature i sortiranjem. SjeCenje armature na
radilitu, transport do gradilista, te horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje ili sjeCenje
armature u centralnom savijaliStu. Postavljanje armature tono prema armaturnim nacrtima s
podmetanjem podlozaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost izmedu armature i oplate. Pregled
armature od strane izvodaca i nadzornog organa prije pocCetka betoniranja.



Prilikom transportiranja armature sa centralnog savijaliSta na gradiliSte, armatura mora biti vezana i
oznaCena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature. Armatura mora biti na gradiliStu
pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti o&i$éena od rde i nedistoce. Zica, plastiéni ili
drugi ulodci koji se polazu radi odrzavanja razmaka, kao i sav drugi pomoéni materijal, ukljuéeni su u
jediniénu cijenu.

Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog raCuna, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je
onemogucena nabava odredenih profila, zamjena se vrsi uz odobrenje statiCara. Postavljenu armaturu
prije betoniranja duzan je osim rukovodioca radiliSta i nadzornog organa pregledati statiar, te o tome
izvrSiti upis u gradevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na
pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statickog racuna i nacrta savijanja armature.

Za dokaz kakvoce Celika koji ¢e se ugraditi, armiracnica mora dobaviti i dostaviti gradiliStu ateste
proizvodaca Celika s potvrdom rukovodioca armiraCnice da se svi atesti odnose na taline iz kojih je
betonski Celik izraden (¢l. 71 i 72 PBAB).

Rukovodilac gradilidta je duzan te ateste pribaviti i provjeriti da li su u skladu s knjigama evidencije
armiracnice .

OBRACUN

Obracdun ugradene armature vrsi se za klasi¢nu armaturu po grupama u kg ovisno o profilu, a za
varene mreze bez obzira na profil. Ukoliko se izvrSi preraCunavanje na objektu se moze uz suglasnost
statiara izvrsiti i zamjena vrsta Celika i profila ovisno o moguénostima dobave.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti:

dopremu betonskog Zeljeza na savijaliste,

doprema na gradiliSte gotove armature iz centralnog savijalista,

sav materijal, alat i uskladistenje,

uzimanje potrebnih izmjera na objektu,

troSkove radne snage za kompletan rad, opisan u troSkovniku,

sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta,

potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela),

Ci¢enje nakon zavrSetka radova,

svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

troSkove zastite na radu,

troSkove atesta.

Oplata

Opéenito

Ovim uvjetima propisuje se nacin izrade i osobine materijala, ¢ega se treba pridrzavati kod izrade
oplate, razupiranja i sliénih radova.

Pri izradi se treba pridrzavati i propisa iz "Pravilnika o tehniCkim mjerama i uvjetima za beton i armirani
beton" Sl. list br. 51 od 1971 godine, "Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu”, Sl. list br. 42 od
1981 godine, kao i projekta i statiCkog racuna.

Oplata kao i razna razupiranja, moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i Stetnih
deformacija mogu primiti opterecenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvedbe radova.

MATERIJAL

Za izradu oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane grade prema HRN D.C1.041. Koristenje
grade dozvoljeno je vide puta osim na onim dijelovima konstrukcije gdje se izri€ito trazi glatka oplata.
Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradiliSte u dovoljnoj koli€ini.



IZRADA

Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvijale ili propustile u bilo kojem
pravcu. Moraju biti izradene to€no po mjerama oznacenim u crtezima plana oplate za pojedine dijelove
konstrukcije koji ¢e se betonirati sa svim potrebnim podupiraéima. Unutarnje povrine oplate moraju biti
ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili napregnute, prema tome kako je to u crtezima planova
oplate predvideno. Nastavci pojedinih dasaka ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog
skidanja vidljive povrSine betona budu ravne i s ostrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i
spreCavanje deformacije.

Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon
pranja ostale mrlje na tim povrSinama. Oplatu za betonske konstrukcije, €ije ¢e povrSine ostati vidljive,
potrebno je izvesti u glatkoj "Blazuj" blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu

traZi blanjana oplata, onda treba koristiti daske istih Sirina, osim ako nije drugacije predvideno s
vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta.

Za stupove kod kojih se povrdina ne¢e naknadno obradivati oplata se izvodi od glatkih Sperplo¢a s
malom upotrebom, jer povrSina betona mora biti glatka i ravna. Okrugli stupovi izvode se u ¢&eli¢noj
oplati.

NadviSenja oplate ovise o gradevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje nosecée elemente,
Cija je slobodna duzina veé¢a od 6,0 m¢, oplata se obi¢no postavija tako da se nakon njezina
opterecenja ostane nadviSenje veli¢ine L/1000, gdje je L - raspon elemenata.

Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predvideni otvori i udubine za prolaz vodovodne i
kanalizacione cijevi, cijevi centralnog loZenja i slicno, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore,
treba jo$ prije betoniranja izvesti i postaviti cijevi veCeg profila od prolazece cijevi da se iste mogu
provuci kroz zid ili konstrukciju i propisno zabrtviti.

Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti zastitu
povrSina betona ve¢ gotovih konstrukcija, od procjedivanja cementnog mlijeka. Neposredno prije
pocetka ugradivanja betona oplata se mora odistiti.

Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu skidati lako i bez oSte¢enja konstrukcija, sa svim njenim
elementima, kao i slaganje i sortiranje grade na odredenim mjestima. Takoder je uklju¢eno i CiScenje
dasaka, gredica, potpora i drugog, vadenje Cavala, sijeCenje vezne Zice, vadenje klanfi i zavrtanja, kao i
CiS¢enje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.

OSTALO

Izradena oplata s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvodaca stati¢ki kontrolirana. Prije
nego $to se po&ne ugradivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate i kakvoéa njihove izvedbe, kao
i CistocCa i vlaznost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija,
Cuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgradene gradevine ustupa korisniku te
gradevine. Premjeravanje i obradun izvrSenih radova vrsit ¢e se prema "Prosjeénim normama u
aradevinarstvu".



ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:

Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazecéim propisima, normama te pravilima
dobrog zanata.

Prije pocCetka rada, ako je izvoda¢ u dilemi s izvodenjem rada, duzan se obratiti investitoru te
projektantu, koji ¢e mu dati upute i pojasnjenja u vezi rada.

Ako u predhodnim radovima ima nekih nedostataka, kao loSe izvedeni radovi (nekvalitetni) ili greSaka
bilo u pogledu materijala bilo izrade, a koji bi mogli tetno utjecati na Zidarske radove i prouzroditi
nekvalitetan rad, duznost je izvodaca da na to pravovremeno obavijesti nadzornog inzenjera,kako bi se
ti nedostaci mogli na vrijeme otkloniti. Nedostatke uklanja izvoditelj prethodnog rada.

Svi upotrebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati dokaze kvalitete u skladu s tehni¢kim
propisima i HRN-a.

Sve radove izvoditi u skladu s vaZzeéim propisima i normama:

*Tehni€ki propis za zidane konstrukcije NN 1/07

*TehniCka svojstva zida odreduju se u skladu s nhormom HRN ENV 1996-1-1, HRN ENV 1996-1-2 i
HRN ENV 1996-1-3 i/ili ispitivanjem

*HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu - Pojmovi, nacela, primjena, ispitivanje (DIN
18201:1997)

*HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u graditeljstvu - Zgrade (DIN 18202:1997)

* HRN ENV 1996-2:2007 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija - 2. dio: Proracun, izbor
materijala i izvedba zida (ENV 1996-2:1998)

NAPOMENA zidarskih radova je sastavni dio - nastavak Opéih uvjeta na pocetku ovog troSkovnika.
Za sve izmjene ili dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta.

U jedini¢nu cijenu ukljuéen sav potreban materijal, rad, skela i transporti. tj. sve kompletno do pune
funkcije.

IZOLATERSKI RADOVI
a) Hidroizolacije

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati postoje¢im propisima i
standardima HRN-i.

hladni premaz - HRN U.M3.240

vru¢i premaz - HRN U.M3.224, 244

ljepenka - HRN U.M3.232, 221, 226

bitumenizirana juta - HRN A.3.026, 027

Ukoliko je opis koje stavke izvodalu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti
objasnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se
izvr8iti isklju€ivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim organom. Sve viSe radnje, koje
nece biti na taj nacin utvrdene, nece se priznati u obracunu.

Podloga za hidroizolaciju mora biti suha i ¢vrsta, ravna i bez Supljina na povrsini, te o€iS¢ena od prasine
i raznih necisto¢a. Svi spojevi izvedeni su potrebnim preklopima min. 10 cm, pazljivo izvesti savijanje,
jer ¢e sve manjkavosti i Stete nastale loSom izvedbom izolacije snositi izvodac.



Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika materijal koji nije obuhvacen propisima, ima se u svemu izvesti
prema uputama proizvodaca, te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili sl.).

Ukoliko se naknadno ustanovi tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, ve¢ se
mora ponovno izvesti izolacija cijele povrSine na troSak izvodaca. lzvoda¢ mora u tom slu¢aju o svom
troSku izvesti i popravak pojedinih gradevinskih i obrtni¢kih radova, koji se prilikom ponovne izvedbe
ostete ili moraju demontirati.

Obracun se vrdi prema postojeéim normama GN 301,5.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

sav rad, ukljucivo prenose, prijevoze, grijanja itd.,

sav potreban matreijal,

transport,

poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima,
uklanjanje svih otpada nakon izvedenih radova.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

Prije montaZe na gradiliStu, izvodac je duzan izgraditi razradu detalja izrade (ugradbe) pridrzavajuci se
pravila dobrog zanata i uvazavajuéi klimatske uvjete, te dati ih na ovjeru projektantu i nadzoru.

Za atestirane detalje proizvodac¢a nije potrebna suglasnost projektanta. Ovo se ne odnosi na posebne
detalje koji su projektom vec definirani.

b) Parna brana

Parna brana je visoko vrijedni izolacioni sloj koji se postavlja ispod toplinske izolacije. Prije polaganja
parne brane moraju biti izvedena podnozja u uglovima (holkeri), tako da se izolacijske trake ne lome
pod pravim kutem, nego se koso postavljaju na vertikalnu plohu. Podloga mora biti o€iSéena od
prasine, mora biti ravna i potpuno suha. Max. vlaznost podloge je 3% mase. Parna brana se moze
polagati samo po suhu vremenu. Za parnu branu primjenjuju se metalne (aluminijske) folije, a kao
sredstvo za ljepljenje bitumen i bitumenska masa u vruéem stanju.

¢) Termoizolacija

Termoizolacija se izvodi od materijala koji imaju osobine da slabo provode toplinu (proradunom je
odredena vrijednost toplinske izolacije). 1zvode se prema opisu troSkovnika, kvalitetno i prema HRN-a,
te tehnickim propisima za toplinsku i zvu€nu izolaciju.

Prije ugradnje izolacijskih materijala potrebno je ispitati ili dokazati atestom vrijednosti koeficijanata
provodljivosti topline i difuznog otpora za sve materijale koji su koriSteni u proraCunima prolaza topline i
otpora difuziji vodene pare, na osnovu podataka danih u U.J5.600. U slu€aju potrebe zamjene bilo
kojeg predvidenog materijala nekim drugim, treba traziti uz potrebne ateste suglasnost projektanta.

Obracun radova vrsi se po m2 povrsine.
JediniCna cijena treba sadrzavati:
sav rad i transport,

sav materijal uklju¢ivo pomoéni i vezni,
kompletnu ugradbu,



sve za$tite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
zastita na radu,

poravak Stete na svojim i tudim radovima,

uklanjanje svih ostataka i ¢iS¢enje nakon rada.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troSkovnika.

TESARSKI RADOVI

Izvodac€ radova duzan je preuzete radove struc¢no i kvalitetno izvesti po opisu troSkovnika, statiCkom
proracunu, te uzancama struke, u skladu sa tehni¢kim propisima i HRN-a. Upotrebljena rezana grada
mora odgovarati i hrvatskim normama i to:

jelova HRN D.C1.041,

borova HRN D.C1.040,

dok je na tesanu Cetinarsku gradu obavezan HRN D.41.052.

Obrada grade za tesarske radove vrsi se pomo¢u mehanizacije na pilanama ili gradiliStima. Gradu na
gradilistu treba zastititi od vlage i ne deponirati je na mjesta predvidenom za krojenje grade. Mjesto za
krojenje grade planirati do najvece udaljenosti 30,0 metara od mjesta ugradivanja, kao uzdignuti pod na
kojem ¢e se vrsiti crtanje i krojenje, a s jedne i druge strane podi¢i nadstreSnice za smijesta]
neobradene i skrojene grade.

Obracun i detaljan opis radova prema tehni¢kim uvjetima za tesarske radove. Ovi uvjeti se mijenjaju ili
dopunjuju pojedinim stavkama troskovnika.

Obracun radova vrsi se po m2 podne povrsine ili m2 kose krovne plohe.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

uzimanje mjera za izvodenje i obracune,

sav materijal, ukljuujuci pomocni i vezni (¢el.papuce, vijci itd.),
dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradbe,
sav rad,

zastita na radu,

zastita izvedenih radova,

sva potrebna ispitivanja i atesti,

eventualni statiCki obraCun za skele i druge pomoéne konstrukcije.
sve zastite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
popravak Stete na svojim i tudim radovima,

uklanjanje svih ostataka i ¢iS¢enje nakon rada.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama troSkovnika.

KROVOPOKRIVACKI RADOVI

Izvodal€ krovopokrivackih radova treba se pridrzavati nacrta, opisa pojedinih stavaka troSkovnika te
postojecih propisa. Sav materijal za krovopokrivacke radove mora zadovoljavati odgovarajuce propise i
standarde:



Ukoliko se trazi stavkom troSkovnika pokrov materijalom koji nije obuhvacéen propisima, ima se u svemu
izvesti prema uputama proizvoda te garancijom i atestima za to ovlastenih ustanova (IGH ili sl.).

Ako koja stavka nije izvodacu jasna mora prije predaje ponude traziti objaSnjenje od projektanta.
Eventualne izmjene materijala te nacin izvedbe tokom gradnje mora se izvrSiti iskljuCivo pismenim
dogovorom sa projektantom i nadzornim inzenjerom. Sve viSe radnje, koje nece biti na taj nacin
utvrdene, nece se priznati u obracun.

Prije pocetka radova duzan je izvoda¢ pokrivackih radova dati sve podatke o donjoj kostrukciji na kojoj
lezi pokrov, odnosno pregledati je, ako je donja konstrukcija neispravna duzan je o tome pismeno
obavijestiti gradevinsko poduzeée odnosno investitora, te zatraziti ispravke. U slu€aju da polozi pokrov
na neispravnu podlogu, kasniji popravci vrSe se na racun krovopokrivaca.

Obracun radova vrsi se po m2 povrsine.
Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

sav rad i transport,

sav materijal uklju€ivo pomocni i vezni,

kompletnu ugradbu,

sve za$tite od temperaturnih i atmosferskih nepovoljnih utjecaja,
zastita na radu,

poravak Stete na svojim i tudim radovima,

uklanjanje svih ostataka i ¢iS¢enje nakon rada.

Ovi uvjeti mijenjaju se ili dopunjuju pojedinim stavkama tro8kovnika.

LIMARSKI RADOVI

Sve limarske radove izvesti toéno prema opisu u trodkovniku, tamo gdje je to projektom predvideno.
Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuce propise i standarde:

Celi¢ni lim - HRN C.B4.011, 017, 030, 110, 113
pocincani lim - HRN C.B4.081

HRN C.E4.020

bakreni lim - HRN C.D4.500, 020

limovi od aluminija ili

aluminijskih legura - HRN C.C4.020, 025, 030, 050, 051,
HRN C.C4.060 - 062, 120, 150

Svi ostali materijali, koji nisu obuhvaéeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlastenih
organizacija.

Ako je opis koje stavke izvodaCu nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude traziti objasnjenje
od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te nacin izvedbe tokom gradnje moraju se izvrSiti
isklju€ivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve viSe radnje koje nece biti na
taj nacin utvrdene nece se priznati u obracun.



Ispod svih op8ava treba poloZiti sloj krovne ljepenke ukoliko je u stavci troSkovnika tako oznaceno.
Izvodal prije izrade limarije duzan je uzeti sve izmjere u naravi, a takoder je duzan prije pocCetka
montaZe ispitati sve dijelove, gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualnu neispravnost istih
upozoriti nadzornog organa, jer ¢e se u protivnom naknadni popravci izvrSiti na racun limarskih radova.
Nacin izvedbe i ugradbe, te obraéun u svemu prema postoje¢im normama za izvodenje zavrdnih radova
u gradevinarstvu TU-XVII.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

uzimanje mjera na gradniji za izvedbu i obracun,

sav materijal, uklju€ivo pomoéni,

sav rad na gradniji u radioni,

poduzimanje mjera po HTZ i drugim postoje¢im propisima,

dovodenije plina, struje i vode od priklju¢aka na gradiliStu do mjesta upotrebe,
transport materijala na gradiliste, uskladistenje te doprema na mjesto ugradbe,
zastita izvedenih radova do primopredaje,

koristenje skele do 2 m visine te kuke, uzadi, ljestvi,

oznaCavanje mjesta za Stemanje,

ugradba u zide i sli¢no, obujmica, slivnika i sl.

dobava i ugradba pakni odnosno ugradba limarije upucavanjem,

CiScenje i miniziranje Zeljeznih dijelova,

dobava i polaganje podlozne ljepenke.

Ovi op¢i uvjeti mijenjaju se ili nadopunjuju opisom pojedine stavke troskovnika.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Kod izvedbe podopolagackih radova u svemu se trba pridrzavati tehnickih uvjeta za ovu vrstu radova
kao i pravilnika o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrdnih radova u gradevinarstvu
(SI. list br.21/90), pravilniku o tehni¢kim mjerama za zastitu od statiCkog elektriciteta (SI. list br. 63/73) i
zakona o zastiti od pozara (NN 58/93).

Izvodag treba prije polaganja ispitati horizontalost podloge. Podloga za polaganje podova mora biti
suha, odiS¢ena i odmascéena.

U slu€aju pojave neispravnosti ha poloZzenom podu, treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da li je zbog
loSeg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove treba popraviti na
ra¢un krivca.

IzvodaC je duZan dati uzorke na izbor projektantu i to za svaku vrstu poda po 3 komada.

Sve radove izvesti prema detaljnim nacrtima, opisima troSkovnika, tehni¢kim propisima, te uputama
projektanta i nadzornog inzenjera.

Izradu podopolagackih radova mogu izvoditi samo struCno osposoblijene osobe, ovlaStene od
proizvodaca obloge.

MATERIJAL

Materijal za izradu poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj. mora biti negoriv,
visoke otpornosti na mehanicka ostecenja, jednostavan za odrzavanje, antistati¢an, mora upijati zvuk i
imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodal je duZan uvjerenjem o kvaliteti potvrditi
traZzene karakteristike materijala.

Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.



Ljepila moraju biti takva da se njima postize ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na podlogu,
oblogu ni zdravlje ljudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloziti uvjerenje o kvaliteti kojim
se potvrduje da je ljepolo pogodno i isprobano za odredenu vrstu obloge.

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slu€aju da se ljepilo ne
podnosi s podlogom) moraju se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za ljepila. Ne
smiju Stetno djelovati na podlogu, ljepilo i podnu oblogu.

Sav materijal mora odgovarati hrvatskim standardima i propisima.

- Podne obloge od PVC bez podloge - HRN G.E5.022

- Podne obloge od PVC sa podlogom - HRN G.E5.021

- Podne obloge od vinil azbestnih plo¢a - HRN U.F3.060

- Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, velur)

- HRN G.E0-049, G.E0.050, G.E0.053,DIN 5193 — Proizvodi na bati polimera. Atistati¢ki i provodljivi
proizvodi. Metode ispitivanja.

- HRN G.S2.752 — Podni pokrivaci. Odredivanje dimenzionalne stabilnosti podnih pokrivaéa od
plasti¢nih masa i gume pod djelovanjem topline.

- HRN G.S2.753 — Podni pokrivaci. Ispitivanje zapaljivosti podnih pokriva¢a od plasti¢nih masa i gume.
HRN G.S2.756 — Podni pokrivaci. Odredivanje korisne debljine gazeceg sloja.

- HRN G.S2.757 — Podni pokrivaci. Ispitivanje savitljivin podnih pokriva¢a savijanjrm oko valjka.

HRN G.S2.758 — Podni pokrivaci. Odredivanje klizavosti.

- DIN 51955 — Otpornost na pritisak.

- DIN 53389 — Postojanost na svijetlost.

- DIN 52612- Toplinska provodljivost.

Za izbor podnih obloga vazne su, ovisno o namjeni, slijedece karakteristike koje je izvoda¢ duzan
atestom potvrditi:

- kategorizacija materijala - DIN 66095

- otpornost na klizanje

- otpornost prema habanju - DIN 54324

- Cvrstocu na pritisk i savijanje - BS 4682, DIN 54318
- staticku i dinamicku stabilnost - BS 4682, DIN 54318
- dimenzionalna stabilnost

- otpornost prema vodi i kemikalijama

- zvucna zastita - DIN 52210

- toplinske karakteristike materijala - DIN 52612

- savitljivost i otpornost prema savijanju

- elektostatiCka svojstva - BS 4939/ISO/TR6356

- negorivost - BS 4790/5287

- zastita od pozara - DIN 4102

- postojanost prema svjetlosti

- ujednacenost povrsina

- protukliznost, otpornost prema starenju it.d.

- lako odrzavanje

Radovi na polaganju podova mogu se izvoditi nakon Sto su provjereni svi potrebni uvjeti, kao Sto su
kvalitetne podloge, vlaznost, temperatura u prostorijama, kao i svi ostali uvjeti koje trazi izvodac
pojedinih radova.

Sve radove na polaganju i oblaganju podova treba izvoditi prema uputstvima proizvodaca, postujuci
propisane uvjete za skladiStenje i ugradnju materijala.



Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

- sav materijal, alat, mehanizaciju, dopremu materijala na gradiliste, te uskladistenje istog,
- uzimanje izmjera na objektu,

- sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta montaze,

- troSkove radne snage za kompletan rad,

- svu Stetu kao i troSkove popravka kao posljedica nepaznje u toku izvedbe,

- troSkove zastite na radu,

- troSkove atesta,

- Ci8¢enje nakon zavrdetka radova, s odvozom viSka materijala na gradsku deponiju

ObraCun izvr8enih radova vrSi se prema jedinici mjera u tro8kovniku, vazeéim normama u
gradevinarstvu, tehnic¢kim uvjetima za pojedine vrste radova i izmjeri na licu mjesta. Kao jedinica uzima
se 1 m2

KERAMICARSKI RADOVI
Opé¢i uvjeti

Oplogenje vriti tamo gdje je to po projektu predvideno, a prema opisu stavke izvrditi polaganje u
cementnom mortu ili ljepljenjem. Izvoditelj se mora pridrzavati vazecih propisa i standarda:

Tehnicki uvjeti za izvodenje keramicarskih radova HRN B.D1.300

Oblaganje keramickim plo€icama HRN B.D1.300

Prije polaganja plo€ica u cementnom mortu treba zid dobro odistiti i poprskati rijetkim cementnim
mortom, zatim dolazi veza za ploCice - cementni mort omjera 1:2. Na svaku ploCicu staviti
odgovaraju¢u koli€¢inu morta, te je zatim pritisnuti na zid, kako bi vezni materijal, tj. mort doSao po cijeloj
povrdini plocice. Po rubovima ostaju Supljine, a kad je jedan red plo€ica polozen, treba Supljine zaliti
istim samo rijetkim cementnim mortom.

Kod polaganja keramickih plocica ljepljenjem potrebno je pripremiti podlogu, tj. odistiti od praSine i
masnoc¢a. Prema uputstvu proizvodaca ljepila pripremiti smjesu, a zatim je nanositi na podlogu prvo
ravhom, onda nazubljenom lopaticom kako bi se dobila to¢na optimalna debljina sloja ljepila. Plo€icu
utisnuti u ljepilo.

Ukoliko je podloga za ljepljenje plo€ica loSa u pogledu prionjivosti treba ju prije ljepljenja plocica
impregnirati. Ako se to konstatira otkanjanje nedostataka na podlozi ide na teret izvoditelja podloge.

Ljepilo mora odgovarati vazecem standardu HRN U.F2.011.

PloCice treba brusiti nakon rezanja, a polagati ih reSka na reSku. Za formiranje reSke potrebno je
koristiti plasti¢ne krizi¢e Sirine prema opisu u pojedinoj stavci. Pri polaganju plogica, nakon zavrSetka
svakog reda plocice se peru uvijek odozgo prema dolje. Za rubove kod zidova ugraditi rubne Stitnike
ako je to trazeno zasebnom stavkom.

Kod polaganja plocgica na pod ljepljenjem prethodno treba provijeriti ravninu poda. Kod odstupanja vecih
od 0,5 cm potrebno je izvesti sloj za izravnanje posebnom masom za izravnanje, a Sto ¢e se utvrditi
pregledom i upisom u gradevinski dnevnik od strane nadzornog inZenjera.

Nakon zavrS§enog polaganja plocica izvrSiti fugiranje masom za fugiranje u boji po izboru projektanta.



Sve plocice trebaju biti | klase, iste boje, te posve ravne i ne smiju imati na glazuri pukotine.

Sve horizontalne i vertikalne reSke moraju biti posve ravne, iste Sirine i dobro ispunjene. Cijela ploha
mora biti ravna.

Izvedba mora zadovoljiti propise HRN U.F2.011.

Materijali za izradu moraju zadovoljavati odgovarajuée propise i standarde:

Plocice:
- neglazirane podne plocice HRN B.D1.310, 320, 322
- fasadne i podne plo€ice vu€ene i preSane HRN B.D1.335.334
- fasadne keramicke plo€ice HRN B.D8.050
- glazirane podne plo¢ice HRN B.D1.305, 306 i
HRN B.D8.460, 052

- glazirane zidne ploc¢ice HRN B.D1.300, 301 i
HRN B.D8.460, 052

- cement HRN B.C1.010 - 015, B.C8.020,
B.C8.022, U.M2.010, U.M8.050, U.M2.100.

Sav vezni materijal, ljepila, zaptivni materijal i pomoc¢na sredstva HRN U.F2.011.
Izvoda€ je duzan nakon potpisivanja ugovora dati uzorke ploCica i mase za fugiranje. Za specijalnu
vrstu ploCica kao otporne na habanje, udar ili kiselo otporne, treba predociti atest.

U jediniCnim cijenama sadrZane su sve radnje i dobava zajedno s veznim materijalaom kao i rad na
izrezivanju plocica za razne instalacije ili sl.

U slu¢aju kada kod rada neka plocica pukne ima se zamijeniti cijelom bez posebne naplate.
Obracun oplocenja vrdi se po m? razvijene povrsine oplocenja.
Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

sav potreban materijal; plocice, ljepilo i masa za fugiranje

sav potreban rad

transportne troSkove

CiS¢enje prostorija po zavrSenom radu sa uklanjanjem Sute i otpadaka
popravak Stete ucinjene na svojim ili tudim radovima pri radu iz nepaznje.
potrebnu radnu skelu

- uzimanje mjera za izvodenje i obracun,

- davanje uzoraka,

- sav materijal uklju€ujuci i pomocni i vezni,

- dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradbe,

- CiS¢enje i priprema podloge, te izravnanije,

- zastita na radu,

- popravak Stete na svojim i tudim radovima,

- uklanjanje svih otpadaka i ¢iS¢enje,

- zastita izvedenih radova.

Ok wbdE



KAMENOREZACKI RADOVI

Sav rad ima se izvesti kvalitetho prema opisu ovog troSkovnika i uputama projektanta, u skladu s
tehni¢kim uvjetima i HRN-a.

Izvoda€ radova je obavezan priloziti ateste o kvaliteti materijala koji se primjenjuju, te priloziti
odgovarajuce uzorke.

Oblaganje (polaganje) podova, izvodi se plo€ama na prethodno ociS¢enu i opranu podlogu preko koje
se razastire sloj cementnog morta, €ija debljina mora biti najmanje 2,0 cm. Spojnice izmedu ploca
zalijevaju se zitkim cementnim mortom. Iznad dilatacionih razdjelnica u podlozi moraju se izraditi
dilatacione razdjelnice i oblozi poda.

Ploha mora biti potpuno ravna te privriemeno zasticena od ostecenja.
Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati vaze¢im HRN-a.
Obracun i detaljan opis radova prema tehni¢kim uvjetima za klesarske radove.

Ovi uvjeti mjenjaju se ili dopunjuju pojedinom stavkom troSkovnika.

Jedini¢na cijena treba sadrzavati:

- uzimanje mjera za izvodenje i obracun,

- davanje uzoraka,

- sav materijal uklju€ujuci i pomocni i vezni,

- dobava materijala, te unutarnji transport do mjesta ugradbe,
- CiS¢enje i priprema podloge, te izravnanje,

- zaStita na radu,

- popravak Stete na svojim i tudim radovima,

- uklanjanje svih otpadaka i €iSc¢enje,

- zaStita izvedenih radova.

TERACERSKI RADOVI
OPCl UVJETI

Sve teracerske radove izvesti to¢no po opisu i detaljima gdje je to potrebno. Smjesa za lijevani kulir i
montazne kulir elemente treba biti izradena od kamene sitnezi sa 630 kg cementa PC-250. HRN
U.F3.050.

U pogledu boje, granulacije zrnaca i omjera mjeSanja mjerodavan je izbor projektanta. Za svaku vrstu
rada imaju se na zahtjev ucCiniti do 3 kom uzoraka trazenih smjesa i tvrdo¢e zrnaca, te se odabrani
uzorak Cuva u upravi gradnje, a izvedeni radovi moraju u cjelosti istome odgovarati.

Za liveni kulir na licu mjesta podlogu treba ocistiti, te dobro oprati vodom, a po potrebi i oribati. Kako bi
veza bila bolja, prije polaganja smjese kulira podlogu treba politi sa cementnim mlijekom, potom
polagati sloj smjese kulira odredene debljine.



Obradun se vrsi po m? ili m¢ vec¢ prema oznaci u doti¢noj stavci predracuna.

Jedini¢na cijena mora sadrzavati:

uzimanje mjera na gradniji, gdje je to potrebno,

potreban rad na gradniji, uklju€ujuce i pranje ili bruSenje-povrsina,
sav potreban materijal,

izrada montaznih elementa u radionici,

transportni troSkovi,

doprema i otprema potrebnog alata i pribora,

obrada polozenih ploha,

montaza montaznih elemenata s veznim materijalom,

izrada uzoraka na zahtjev projektanta ili nadzornog organa,
CiS¢enje nakon obavljenog rada i odvoz Sute i otpadaka,
popravak Stete ucinjene pri radu iz nepaznje na svojim ili tudim radovima.

CELICNA KONSTRUKCIJA
IZRADA | MONTAZA CELICNE KONSTRUKCIJE

Kako bi se osigurao trazeni kvalitet, izrada i montaza konstrukcije mora se povijeriti izvoditelju koji je
poznat po vec¢ izvedenim sliénim gradevinama, i koja posjeduje opremu i stru¢ni kadar za kvalitetnu
izradu iste.
Cijenom moraju biti obuhvaceni svi troSkovi vezani na nabavu i izradu ( u skladu s projekthnom
dokumentacijom ) kao i svi ostali potrebni (direktni i indirektni ) radovi, postupci i materijali neophodni za
ispravnu izvedbu i montazu konstrukcije te izradu radioni¢kih nacrta svih elemenata.
Tehnickom dokumentacijom predvidena je vrsta i kvalitet materijala za izradu konstrukcije. Materijal
druge vrste i kvalitete nego li je predviden , moze se koristiti samo po prethodnom pismenom odobrenju
projektanta. Pri tome projektant daje garancije samo za stabilnost i konstruktivnu ispravnost rieSenja , a
sve ostale razlike u tezinama, potrebne dorade i izmjene dogovaraju medusobno izvoda¢ radova i
investitor.
lzvoda¢ radova (izrada konstrukcije i montaza) duzan je prije poCetka radova na izradi (montazi)
predociti nadzornom inZenjeru:

- radioni¢ke nacrte

- planove slijeda zavarivanja s to¢nim odredbama u pogledu rasporeda i redoslijeda svakog
pojedinog vara,
- plan montaze konstrukcije s detaljno razradenim nacinom i slijedom montaze,
plan montaze mora biti prihva¢en i ovjeren od strane projektanta.
- ateste materijala od kojeg je izradena,

- ateste za spojni materijal (vijci i elektrode),

- ateste zavarivacCa koji su radili na izradi €eliCne konstrukcije.

Osim navedenog izvoda¢ mora imati:
- brojeve atesta materijala (osnovnog i spojnog) iz kojeg je svaka pojedina pozicija izradena
- oznake varova s brojem atesta elektroda i oznakom zavarivaca koji je to zavario.

Limovi koji se ugraduju trebaju biti kontrolirani ultrazvukom na dvoslojnost, a nadzorni organ moze u
slu¢aju sumnje na kvalitet materijala dati da se pojedine SarZe ponovo ispitaju.



Izvodac radova mora dati projekt tehnologije zavarivanja, imajuci u vidu raspolozivu opremu i debljine
elemenata koji se spajaju, a kao rezultat se moraju pojaviti spojevi €ija mehanika svojstva nisu slabija
od osnovnog materijala. Narocitu pozornost potrebno je obratiti na zilavost, te na koncentraciju napona
uslijed zavarivanja, koji se moraju svesti na neznatne veli€ine. TehnoloSki postupak je dio tehnicke
dokumentacije i prije poCetka radioni¢kih radova moraju imati suglasnost kontrolnog organa investitora.

Kompletan postupak izrade mora osigurati projektirane dimenzije konstrukcije uvazavajuci dopustene
tolerancije. Svi zavari moraju odgovarati kvalitetu oznaCenom u nacrtima. Ukoliko u nacrtu nema
posebne oznake zavara, podrazumijeva se da je isti 1l klase.

Izvodac je obavezan izraditi detaljan plan tehnoloSkog procesa izrade koji u skladu s projektom sadrzi:

- raspored limova i radioni¢kih nastavaka,

- oblik i dimenzije zavara,

- nacin radioni¢kog sklapanja,

- postupak zavarivanja s karakteristiénim uputstvima svih faza od poCetka do zavr3etka radioni¢kih
radova.

Poslije zavrdenih radionickih radova vrsi se geometrijska i ostale dogovorene kontrole. Pri otpremi na
gradiliste izvodaC je duzan da odredi mjere, kako se konstrukcija ili njeni dijelovi ne bi deformirali
prilikom transporta. Konstrukcija se isporucuje potpuno oli¢ena.

Materijal koji se upotrebljava za nosive €eli¢ne konstrukcije mora biti u skladu s HR normama.

[. Vruce valjani proizvodi

UNP profili CN 24, HRN C. B. 0501
besavne cijevi CN 35, HRN C. B. 0501
&eliéni lim CN 25 HRN C. B. 0501

ANTIKOROZIVNA ZASTITA

Antikorozivnu zastitu izvesti za klasu 2 i sistem za$tite 2 ( konstrukcija zgrada, uredaja, stupova,
cjevovoda, rezervoara i slicno u otvorenom prostoru, za sredine s industrijskim atmosferskim uvjetima ).

Priprema povrsina:

Ukoliko je potrebno, povrSine prvo odmastiti, a zatim izvrSiti ¢iS¢enje pjeskarenjem - mlazom abraziva
do stupnja 2.5 prema Svedskom standardu SIS 055900/1967. Manje i teSko dostupne povrSine mogu
se ocistiti ru€no rotacionim ¢etkama.

Premazi:

Svi premazi se nanose u radionici slijedec¢im redoslijedom:

- prvi osnovni premaz na temelju cinkovog oksida

- drugi osnovni premaz na temelju Zeljeznog oksida

- prvi zavrsni alkidni premaz

- drugi zavr$ni alkidni premaz

Debljina suhog zastitnog filma mora minimalno iznositi t = 30+30+40+30 = 130 mm.

Radovi na premazivanu ne smiju se izvoditi ako je :



1. €eli¢na povrsina vlazna

2. relativna vlaznost zraka iznad 60%

3. pijesak ili prasina nanijeta na svjeze premazanu povrsinu
4. temperatura zraka ispod +5° ili iznad + 40°

Prvi osnovni premaz se u pravilu nanosi u radionici neposredno nakon pripreme &eli¢ne povrsine.

Prije nanosenja slijedeéeg sloja osteéeni dijelovi moraju se ponovo o istiti i premazati istim slojem
premaznog sredstva.

Za vrijeme nanoSenja premaznih sredstava i kontrola njihovog stanja moraju se registrirati i unositi u
dnevnik radova podaci o vlaznosti zraka, temperaturi, vjetru i atmosferskim padavinama.

MONTAZA CELICNE KONSTRUKCIJE

Izvoda¢ montaznih radova je obavezan izraditi projekt montaze, koji mora biti ovjeren od strane
projektanta, kao i kontrolnog organa investitora.
Za sve montazne nastavke vaze opéi uvjeti za izradu konstrukcije.

Svakodnevno se mora voditi gradevinski dnevnik. Mora biti osiguran brz i siguran transport svih
elemenata do mjesta rada.

Izvoda¢ montaznih radova je duzan da pri organiziranju radova preuzme sve potrebne mjere za zastitu
postojecih javnih uredaja, objekata i postrojenja koji se nalaze na gradilistu, kao i zastitu radnika.

TEHNICKI PREGLED | ISPITIVANJE CELICNE KONSTRUKCIJE

Tehnicki pregled i ispitivanje Celi€ne konstrukcije obavlja se poslije zavrSene montaze prema tehnickim
propisima za pregled i ispitivanje nosivih €elinih konstrukcija.
Odrzavanje Celi¢ne konstrukcije:

1. Redovni pregled svake godine

2. Glavni pregled svake 10-te godine

3. Dopunski pregled prema potrebi

Odrzavanje se vrsi radi sigurnosti ¢elicne konstrukcije.

GIPSKARTONSKI | MONTAZNI ZIDOVI | SPUSTENI STROPOVI

Svi materijali za spuStene stropove i pregradne stijene moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati
vazec€im standardima, te moraju posjedovati ateste, a moraju se izvoditi prema uputama proizvodaca
elemenata od kojih se radovi izvode.



SPUSTENI STROPOVI

Spusteni stropovi od glatkih gipskartonskih ploca:
Spusteni stropovi od gipskartonskih plo€a sistem tip kao Knauf sastoje se od metalne podkonstrukcije ,
nosivih i montaznih profila i gipskartonskih ploc¢a.

Podkonstrukcija je izradena od profila CD 60/27 mm, tipa D112 od pocinanog lima debljine 0.7 mm i
posebnih vjeSaca koji se vijcima u tiplama pri€vrScuju o stropnu konstrukciju. Nosiva konstrukcija i
podkonstrukcija montiraju se po rasteru odredenom od proizvodaca spustenog stropa

Spoj sa zidom izvodi se UD profilima. U&vr§éenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida.
Na podkonstrukciju se posebnim samoreznim vijcima u popre¢nom smjeru priévrS¢uju gipskartonske
plo¢e standardnih dimrnzija 200-300/125 cm.

Spojevi plo¢a, s bandaziranjem ili bez bandaziranja, se moraju zapuniti specijalnim punilom prema
preporuci proizvodaCa. Kod dvostrukog oblaganja stropa potrebno je obraditi i spojeve prvog sloja
Cijelu povrdinu treba zavrsno pregletati specijalnom glet masom.

Strop mora biti potpuno ravan i ne smiju se vidjeti spojevi plo¢a. Spoj sa zidom ili s vertikalnim plohama
stropa mora biti zapunjen masom za reske.

Spusteni strop ARMSTRONG:

Spusteni strop sistema ARMSTRONG sastoji se od nosive metalne podkonstrukcije i plo¢a od pre$anih
mineralnih vlakana zavrSno obojenih disperzivnom premazom. Podkonstrukcija je izradena od T-
nosaca s vidljivom donjom trakom 3&irine 24 mm, visine 38 mm. Postavlja se tako da se da su nosivi T-
nosaci ovjeSeni na maksimalnom razmaku od 120 cm. Popreéni T-nosaci povezuju glavne na razmaku
od 60 cm, a izmedu njih dolaze razdjelni nosaci takoder na razmaku od 60 cm. Na 30 cm od zida
pri€vrScuje se zidni kutnik.

Plo¢e su dimenzija 60/60/1,5 cm, ravnih rubova, tip prema odabiru projektanta.

Kod izvedbe spustenog stropa potrebno se pridrzavati svih uputa proivoda¢a , naroCito kod
uskladistenja ploCa i uvjeta temperature i vlaznosti zraka prostora u kojima ¢e se izvoditi spusteni strop
ili pregradna stijena (temperatura se smije kretati od 11 do 35° i relativna vlaznost zraka do 70 %).
Ploce treba zastiti od kondenzne vlage. PloCe trebaju prije izvedbe biti na mjestu ugradnje najmanje 24
sata, da bise prilagodile mikroklimatskim uvjetima prostora.

S polaganjem se moze zapoceti tek nakon $to su zavreni svi radovi Zbukanja , izrade estriha i sl., te su
dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaze svih instalacija koje dolaze unutar stropa. Zimi se za
montaZu mora grijati prostor, a ljeti treba osigurati prozracCivanje.

Montirane zidne ili stropne ploCe treba po montazi ocistiti od eventualnih neisto¢a suhim postupkom.
Eventualna manja oSte¢enja moze se otkloniti kitanjem, a kod vecih je potrebno zamijeniti plocu.

Za ucgvrscenje tereta za GK konstrukciju treba primijeniti specijalna pri€vrsna sredstva, te se pridrzavati
uputa o maximalnom opterecenju.

MONTAZNI ZIDOVI | ZIDNE OBLOGE

Montizni zidovi sistema tipa kao KNAUF izvode se od nosivih CW profila od pocin€anog lima debljine
0.6 mm, presjeka 75/100 mm na maksimalnom razmaku 41,7 — 62,5 cm odredenom po proizvodacu, s
domjom i gornjom vodilicom od UW profila. Izmedu profila se umece mineralna vuna debljine 6 cm, s
osiguranjem od micanja. Na spoju sa zidom, stropom i podom na profile se nanosi brtvena masa, a isti
se pri€vrS¢uju odgovarajucim pri€vrsnim elementima.

Na podkonstrukciju se obostrano priévrScuju gipskartonske ploCe, prema opisu u stavki, pomocu vijaka
za brzu ugradnju.



Nakon montaze, spojeve zapuniti punjatem reSaka i zagladiti lopaticom. Rezani rubovi GK ploca
obraduju se papirnatom, bandaznom trakom. Glave vijaka treba pregletati. Kod dvostrukih obloga
spojevi donjih plo¢a se samo zapunjavaju, a spojevi vanjskog sloja se zavr$no obraduju gletanjem.
Nakon obrade spojeva treba €itavu povrSinu zavrdno pregletati smjesom za izravnanje $to ulazi u cijenu

U jedini¢nu cijenu ulazi:

a) dobava svog materijala: nosivih i montaznih profila, GK plo¢a i sojinih sredstava i materijala za
zapunjavanje spojeva, bandaziranje i gletanje,

b) potrebna skela,

) sav rad opisan u stavci,

d) ¢iscenje po zavrSenom radu, s odvozom otpadaka na gradsku deponiju,

€) popravci Stete na vlastitim i drugim radovima nastali zbog nepaznje,

f) troSkovi zastite na radu,

g) troSkovi atesta.

SOBOSLIKARSKI RADOVI

NAPOMENA

Prije poletka izvedbe, izvoditelj je duZan projektantu predoditi uzorke boja za odredenu obradu i izvesti
probna bojanja (uzorci) na plohama koje se boje (viSe nijansa), na osnovu kojih ¢e projektant odabrati
uz suglasnost investitora.
To je obveza i troSak izvoditelja.
Podlogu prije poCetka radova pregledati i kod veéih osteéenja, zaprljanosti i zamaséenosti, pismeno
obavijestiti nadzornog inZenjera i izvoditelja "podloge", da se nedostaci uklone.
Kod manijih osteéenja, izvodac radova treba podlogu dovesti u stanje za kvalitetan rad (bruSenjem
manjih neravnina, kitanjem, zapunjavanjem malih pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i
izravnanje).
Gore navedeno uracunati u jedini¢nu cijenu.
Bojenje izvesti na suhim, €istim i ravnim (horizontalnim/vertikalnim/u nagibu) plohama.
U cijeni stavki obavezno ukljuciti sve nabave, transporte i ugradnje, sav potreban rad i materijal, skelu
(rad na visini) i sl. a sve do potpune
funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uklju€ivo iS¢enje prostora nakon dovrSetka i u tijeku radova -
ako opisom stavke nije drugacije odredeno.
Izvoditelj radova je duzan prethodno izvedene radove (npr. na podu) zastititi od oStecenja i oneciScenja.
Na sve $to nije havedeno i opisano u troSkovni¢kim stavkama (tehnologije izvodenja), smatra se da se
primjenjuju vazeci normativi, tehnicki propisi i pravilnici za pojedine vrste radova.
Pri izvedbi primjeniti i priznata tehni¢ka pravila sadrzana u:
odredbama - Pravilnika o tehniCkim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (Sl 21/90)
i normi: - HRN U.F2.012 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.

TehnicCki uvjeti za izvodenje soboslikarskih radova.

- HRN U.F2.013 - Zavr$ni radovi u gradevinarstvu.
Tehnicki uvjeti za izvodenije li¢ilackih radova.



DOBAVE | UGRADBE - OPREMA

Sve ugradbe izvesti to€no po propisima i na mjestu oznaCenom po projektu, a u vezi opisa pojedine
stavke. Kod stavaka, gdje je uz ugradbu oznacena i dobava, istu treba ukljuditi, a takoder i eventualnu
izradu pojedinih elemenata, koji se izvode na gradilistu i ugraduju montazno.

U cijenu treba uracunati svu zidarsku pripomo¢ obrtnicima, instalaterima, noSenje izuzetno tesSkih
predmeta, pripomo¢ kod raznih ugradbi, te materijal za ugradbu.

Jedini¢na cijena za razne graditeljske radove treba sacinjavati:

- savrad i transport, sav materijal (ukljucuju¢i sav pomoc¢ni materijal za ugradbe kao mort, ljepenka,
skobe itd.),

- sva potrebna busenja i dubljenja,

- izrada i postava drvenih podmetaca potrebnih za ugradbu,

- svu potrebnu skelu,

- sva potrebna bu$enja i dubljenja kod raznih ugradbi,

- Ci8cenje objekta tokom gradnje i po zavrSetku gradnje.

Ugradbu treba vrsiti tako, da se ne Cini Steta na ostalom dijelu objekta.

ELEKTROINSTALACIJE

Radove treba izvesti to¢no prema opisu troSkovnika, a u stavkama gdje nije objasnjen nacin rada i
posebne osobine finalnog produkta, izvodac je duzan pridrzavati se uobi¢ajenog nacina rada,
uvazavajuci odredbe vazecih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.

Osim toga, izvodac€ je obvezan pridrzavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se
odnose na izbor i obradu materijala i na€in izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije ve¢ detaljno
opisano troSkovnikom, a narocito u sluajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troSkovnika i postojeéim
gradevinskim propisima.

U slu€aju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumacenje
projektanta/nadzora. O tome se izvodac treba informirati ve¢ prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu gotovog proizvoda, a u
skladu sa odredbama troSkovnika. Ako izvoda€ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog
materijala i drzi da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duzan je o tome obavijestiti
projektanta s obrazlozenjem i dokumentacijom. Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s
nadzornim inZzenjerom , nakon proucenog prijedloga izvodaca

Terminski planovi koje predo i investitor, odnosno generalni izvodac obvezujuci su. Radovi ¢e po
potrebi uslijediti uz povecan broj osoblja, odnosno radom nocu ili vikendom. Montaza kao i svi termini
trebaju uslijediti uz koordinaciju svih tvrtki koje sudjeluju u gradnji. Za izvedbu montaze uvijek vaze
najnoviji i vazeci projekti za izvodenje. Ukoliko bi se pojavile sumnje u pogledu izvedbe, odmah treba o
tome pismeno izvijestiti investitora.

Za izbor materijala i izvedbu vaZe nacionalni i medunarodni standardi i odredbe kao i priznata pravila
strike.



Cijene iz ponude su fiksne cijene tijekom cijelog vremena gradnje. Promjene cijena ne utjeCu na
jedinstvene cijene.

U jedinstvenoj cijeni svih pozicija sadrzani su svi troSkovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu.

Ateste ugradenih materijala i uredaja, mjerne protokole izdane od ovlastenih institucija i dokumentaciju
izvedenog stanja treba priloziti prije tehni¢kog pregleda.

Jamstvo pocinje tecCi s danom kad investitor ili njegov punomocnik izvrSe prijam objekta bez
nedostataka. Pretpostavka za ovaj prijam je predoCenje potvrda o uspjelom tehnickom pregledu.

Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji kao i svih
vlasnika podzemnih komunalnih instalacija. Vodove, koji trebaju biti poloZeni radi odrzavanja
funkcionalnosti, treba poloziti s odobrenim materijalom za polaganje.

Spajanje u slobodnostojecem kabelskom razvodnom ormaru kao i polagenje napojnog kabela od
transformatorske stanice do kabelskog razvodnog ormara je u nadleznosti Hrvatske elektroprivrede.

Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloZi i odobri investitor.



OPIS STAVKE

MJERA

KOLICINA

JED.CIJENA

UKUPNO

A.l.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

A. GRAPEVINSKO OBRTNICKI RADOVI

DEMONTAZNI RADOVI

Demontaza postoje¢e metalne stolarije na kotlovnici, s ¢iS€enjem i
odlaganjem na deponiju unutar gradiliSta radi ugradnje na istu poziciju.

-vrata-vanjska 200 x 250
-vrata-vanjska 80 x 200
-prozor 300 x 120

Demontaza prozora na postojeéem sanitarnom ¢voru prizemlja i kata -
sjeverna strana, komplet sa okapnicom, sa ¢iS¢enjem i odlaganjem na
deponiju unutar gradilista.

- prozor 180 x 120

Demontaza staklene stijene iz metalnih profila na postoje¢em holu u
prizemlju i galeriji na katu Skole - isto€na strana, s ¢iS¢enjem i odlaganjem
na deponiju unutar gradilista.

- staklena stijena 730 x 295

Demontaza postoje¢e metalne ograde uz staklenu stijenu na galeriji kata,
isto¢na strana, s ¢iS¢enjem i odlaganjem na deponiju unutar gradilista.

- metalna ograda v=90 cm, d=7,50 m

Pazljiva demontaza postojecih kisnih vertikalnih odvodnih cijevi s
odlaganjem na zasti¢eno mjesto na gradiliStu radi ponovne ugradnje.

Rusenje parapeta visine 18 cm na postojecem holu u prizemlju i galeriji na
katu Skole, isto¢na strana. Zid debljine 44 cm, izveden od pune opeke. U
cijenu uracunat utovar, odvoz i istovar otpadnog materijala na deponij.

Probijanje zida od blok opeke d=30 cm, na kotlovnici za novu poziciju
ulaznih vrata Sirine 200 cm i pomoc¢nih vrata Sirine 80 cm. U stavku
uraCunato i probijanje novog otvora za ventilacioni kanal dim. 50 x 50 cm.
U cijenu ura€unat utovar, odvoz i istovar otpadnog materijala na deponij.

Demontaza postojeceg krovista kotlovnice - termopanela i krovnih nosaca,
s odlaganjem na deponiju unutar gradili$ta radi rekonstrukcije i koristenja
istog na novom krovistu kotlovnice.

Razbijanje i vadenje rubnjaka i betonske podloge parkiraliSta na mjestu
gdje se vrsi dogradnja Skole. U cijenu uraunat utovar, odvoz i istovar
otpadnog materijala na deponij.
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Vadenje parkiraliSnih oploénika s ¢iS¢enjem i odlaganjem na deponiju
unutar gradilista.
m2 50,00

Razbijanje i vadenje betonske podloge izvedene ispred ulaza u kotlovnicu.
U cijenu uradunat utovar, odvoz i istovar otpadnog materijala na deponij.

m3 1,00
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Iskop humusa u sloju debljine 20.0 cm na mjestu gdje ¢e se vrSiti
dogradnja $kole, s utovarom i odvozom na lokalni deponij.

m3 18,00
Strojni i ru€ni iskop zemlje za trakaste temelje, temeljne stope i temeljnu
plo€u dogradnje, s utovarom i odvozom na lokalni deponij.

m3 32,00
Dobava i zatrpavanije Sljunkom unutar nadtemeljnih zidova, debljine 20 cm,
s nabijanjem i finim planiranjem.

m3 20,00
Dobava i zatrpavanije $ljunkom na vanjske povrsine prilaznih staza,
debljine 40 cm, s anbijanjem i finim planiranjem.

m3 25,00
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A.3. BETONSKI | ARMIRACKO BETONSKI RADOVI
3.1.
Dobava materijala te betoniranje trakastih temlja i temeljnih stopa
dogradnje u zemlji, betonom C 25/30, uz ugradnju okipora kao dilatacione
reske d = 3 cm izmedu postoje¢ih i novih temelja. U stavku je
uracunata obava, izrada i ugradnja potrebne konstruktivne armature.
- beton C25/30 m3 32,00
- armatura kg 800,00
- okipor d= 3 cm m2 28,00
3.2
Dobava materijala te betoniranje trakastih temlja i temeljnih stopa iznad
zemlje, betonom C 25/30, uz ugradnju okipora kao dilatacione reSke d=
3cm izmedu postojec¢ih i novih temelja. U stavku je uracunata obava,
izrada i ugradnja potrebne konstruktivne armature te potrebna dvostarna
oplata.
- beton C25/30 m3 4,00
- oplata m2 22,50
- armatura kg 200,00
- okipor d= 3 cm m2 7,00
3.3.
Dobava materijala te betoniranje donje betonske podloge d= 15 cm
betonom C 25/30, uz prethodno fino planiranje $ljunéane podloge unutar
temelja, te ugradnjom armaturne mreze Q-335. Podloga se izvodi preko
nadtemeljnih zidova uz ugradnju okipora kao dilatacione reske d= 3 cm
izmedu postojeceg zida i podloge.
Kod betoniranja ugraditi sve potrebne cijevi i otvore instalacije.
- beton C 25/30 m3 14,00
- oplata m2 2,00
- armatura (MA Q-335) kg 800,00
- okipor d= 3 cm m2 5,50
3.4.
Dobava materijala te betoniranje armaturnih betonskih stupova prizemlja i
kata betonom C 25/30, s ugradnjom potrebne armature i dilatacione reSke
d= 3 cm. U stavku je uklju¢ena i potrebna oplata.
- beton C 25/30 m3 7,50
- oplata m2 65,00
- armatura (RA @ 14-18) kg 1100.00
- okipor d= 3 cm m2 15,50
Si5H
Dobava materijala te betoniranje armaturnih betonskih greda prizemlja i
kata betonom C 25/30, s ugradnjom potrebne armature i dilatacione reSke
d= 3 cm. U stavku je uklju¢ena i potrebna oplata.
- beton C 25/30 m3 17,50
- oplata m2 70,00
- armatura kg 1200,00
- okipor d= 3 cm m2 24,00
3.6.
Dobava materijala te betoniranje armaturnog betonskog izravnavajuceg
horizontalnog serklaza za novu ab plo¢u prizemlja kotlovnice, betonom
C 25/30, s ugradnjom potrebne armature i ankera. U stavku je ukljuena i
potrebna oplata.
- beton C 25/30 m3 1,00
- oplata m2 5,50
- armatura (RA @ 12) kg 100,00
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3.7.
Dobava materijala te betoniranje armaturne betonske stropne ploce
prizemlja, d= 20 cm i kata d= 18 cm, betonom C 25/30, s ugradnjom
potrebne armature i dilatacione reSke d= 3 cm. U stavku je ukljucena i
potrebna oplata.
- beton C 25/30 m3 33,50
- oplata m2 90,00
- armatura kg 1300,00
- okipor d= 3 cm m2 5,00
3.8.
Dobava materijala te betoniranje armaturne betonske stropne ploce
prizemlja kotlovnice, d= 20 cm, betonom C 25/30, s ugradnjom potrebne
armature . U stavku je uklju€ena i potrebna oplata.
- beton C 25/30 m3 5,00
- oplata m2 23,50
- armatura kg 200,00
3.9.
Dobava materijala te betoniranje armaturnih betonskih vertikalnih serklaza
na nadogradenom katu iznad kotlovnice, betonom C 25/30, s ugradnjom
potrebne armature . U stavku je ukljuena i potrebna oplata.
- beton C 25/30 m3 1,50
- oplata m2 11,50
- armatura (RA @ 14) kg 150,00
| A.3. BETONSKI | ARMIRACKO BETONSKI RADOVI UKUPNO
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ZIDARSKI RADOVI

Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije temelja i podova prizemlja s
hladnim premazom recitolom i ljeplijenjem bitumenske trake na betonsku
podlogu.

Dobava materijala i zazidavanje otvora na vanjskom zidu Skole nastalih
vadenjem stolarije debljine zida 44 cm, punom opekom 25/12/6,5 cm u
produznom mortu. U cijenu uklju¢en sav potreban rad, materijal i radna
skela.

Dobava materijala i zazidavanje otvora na vanjskom zidu kotlovnice
nastalih vadenjem stolarije, debljine zida 30 cm, blok opekom 29/19/19 cm
u produznom mortu. U cijenu uklju€en sav potreban materijal i radna skela.

Dobava materijala i zidanje nosivih vanskih i unutarnjih zidova
nadogradenog spremista siporex blokovima debljine 30 cm, u cementnom
mortu, uz ugradnju okipora kao dilatacione reske d= 3 cm na spoju
postojeceg i novog zida. U cijenu uklju¢en sav potreban rad i materijal i
radna skela.

- zid od siporex blokova
- okipor d=3 cm

Dobava materijala i zidanje pregradnih zidova nadogradenog spremista
siporex blokovima debljine 10 cm, u cementnom mortu. U cijenu uklju¢en
sav potreban rad i materijal i radna skela.

- zid od siporex blokova

Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda prizemlja od tvrdo presanog
okipora d= 7 cm na psotavljenu hidroizolaciju betonske podloge. U stavku
ukljuéena i zastita izolacije s gornje strane s PE folijom.

Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda kata od tvrdo presanog okipora
d = 3 cm na postavljenu PE foliju na betonskoj podlozi. U stavku uklju¢ena
i zastita izolacije s gornje strane s PE folijom.

Dobava materijala i izrada cementne glazure poda prizemlja i kata, debljine
5.0 cm na prethodno postavljenu termoizolaciju. Gornju povrsinu zagladiti i
pripremiti za polaganje epoksidnog poda u prizemlju i parketa na katu.

Dobava materijala te grubo i fino Zbukanje novih unutarnjih zidova kata i
stropova prizemlja produznom zbukom debljine 2 cm. U cijenu ukljucen sav
potreban rad i materijal i radna skela.

- zidovi
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4.10.
Dobava materijala te Zzbukanje postojecih zidova prizemlja i kata
izravnavanjem postoje¢e fasadne Zzbuke (sep-a) i zagladivanje finom,
zvarSnom Zbukom. U cijenu ukljuéen sav potreban rad, materijal i radna
skela.
- zidovi m2 127,00
4.11.
Dobava materijala te grubo i fino Zbukanje novih ab stupova i greda
prizemlja i kata cementnom zbukom debljine 1 cm. U cijenu uklju¢en sav
potreban rad, materijal i radna skela.
- grede, stupovi - kvadratni m2 90,00
- stupovi - okrugli m2 13,00
4.12.
Dobava materijala te Zzbukanje Spaleta oko novih staklenih stijena u
prizemlju i katu. U stavku uklju¢ene i Spalete oko premjestenih vratiju u
kotlovnici. U cijenu uklju€en sav potreban rad, materijal i radna skela.
- Spalete m' 70,00
4.13.
Dobava materijala i zrada termo procelja demit sustavom debljine 12.0 cm
s izvodenjem radova prema uputama proizvodaca. Zavr$nu obradu
procelja izvesti plemenitom Zbukom prema uputama proizvodacéa. U cijenu
ukljucen sav potreban rad i materijal.
m2 36,00
4.14.
Dobava i ugradnja unutarnjih i vanjskih granitnih prozorskih klupcica
debljine 2 cm, Sirine 20 cm
m' 24,00
4.15.
Dobava dimnjaka kao postojeéi u kotlovnici ( od gotovih Schiedel
elemenata promjera 20.0 cm ili jednakovrijedan )
te nadogradnja istog do potrebne visine s izvedbim prema uputama
proizvodaca.
m' 3,00
4.16.
Dobava i postava fasadne skele s izvedbom svih potrenih zastitnih
elemanata.
m2 135,00

ZIDARSK| RADOVI UKUPNO
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Dobava materijala i zrada jednostresnog krovista od piljene jelove grade,
dimenzija prema projektu.

m2 120,00
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Rekonstrukcija postojecih ¢eli¢nih krovnih nosaca kotlovnice-rezanje na
potrebnu duzinu s izradom novih lezajeva, montaza na novu a.b. stropnu
plocu i postojece lezajeve na zidu kotlovnice,ukljuivo montaza
sekundarnih nosaga. Celiénu konstrukciju zatititi bojanjem zastitnim
premazom. U stavku ukljuéeno rezanje postojeéeg pokrova kotlovnice
(termopanela) na potrebnu duzinu,te montaza istih na postojeci, prizemni
dio kotlovnice.

U cijenu ukljugeni svi spojni elementi, te opSav dimnjaka.

m2 31,00

Dobava i postava krovnog termopanela od polistirena d=5 cm za kroviste
dogradnje. U stavku ukljuéena i postava kamene vune d=10 cm i parne
brane na a.b. plo¢u ispod krovnog termopanela. U cijenu uklju¢en sav
spojni i pomo¢ni materijal potreban za dovrsenje stavke.

m2 125,00

Dobava materijala,izrada i montaza zastitne maske krovista razvijene
duzine 1,4 m, od al. ravnog lima deb. 4 mm. U cijenu uklju€eni svi nosivi i
spojni elementi i pomoc¢ni materijal potreban za dovr$enje stavke.

m' 24,00
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AT.

7.1

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

STOLARSKI RADOVI

Izrada,dobava i montaza vanjske staklene stijene u prizemlju. Stijena se
sastoji od jednih vrata s dva zaokretna krila i fiksnim nadsvjetlom i dva
prozora s okretnim krilom unutar stijene,izvedena od al. plastificiranih
profila u bijeloj boji,ostakljena izo staklom 6-14-6,s vanjske strane kaljeno
staklo,a s unutarnje sigurnosno,laminirano kaljeno staklo. Okov u boji
okvira. Poluoliva bijela.

- 634 x 292 kom 1,00
-92x292 kom 1,00

Izrada,dobava i montaza unutarnje staklene stijene u holu prizemlja.
Stijena se sastoji od tri klizne stijene s fiksnim nadsvjetlom, izvedena od al.
plastificiranih profila u bijeloj boji,ostakljena izo staklom 6-14-6,s vanjske
strane (knjiznica) kaljeno staklo,a s unutarnje (hol) sigurnosno,laminirano
kaljeno staklo. Okov u boji okvira.Poluoliva bijela.

- 734 x 313 kom 1,00

lzrada,dobava i montaza vanjske staklene stijene na katu.Stijena se sastoji
od dva prozora s okretnim krilom unutar stijene, izvedena od al.
plastificiranih profila u bijeloj boji,ostakljena izo staklom 6-14-6, s vanjske
strane kaljeno staklo,a s unutarnje sigurnosno,laminirano kaljeno staklo.
Okov u boji okvira. Poluoliva bijela.

- 697 x 310 kom 1,00
- 180 x 310 kom 2,00

Izrada,dobava i montaza unutarnje staklene stijene na galeriji kata. Stijena
se sastoji od jednih vrata s dva zaokretna krila i fiksnim nadsvjetlom i dvije
fiksne staklene stijene, izvedena od al. plastificiranih profila u bijeloj boji,
ostakljena izo staklom 6-14-6,s vanjske strane (zbornica) kaljeno staklo,a
s unutarnje (galerija) sigurnosno,laminirano kaljeno staklo. Okov u boji
okvira. Poluoliva bijela.

- 200 x 313 kom 1,00
- 200 x 293 kom 2,00

Izrada,dobava i montaza prozora u nadogradenom katu. Prozor se sastoji
od dva okretno zaokretna krila,izveden od PVC profila u bijeloj
boji,ostakljen izo staklom LOWE 4-16-4.0kov u boji okvira. Poluoliva
bijela.

-80x120 kom 3,00

Dobava i montaZa unutarnjih,drvenih vrata za spremiste. Vrata se sastoje
od jednog zaokretnog krila,te fiksnog nadsvijetla visine 40 cm,izvedena od
drva. Ispuna vratnih krila puna. Nadsvjetlo ostakljeno jednostrukim
staklom.

- 90 x 205+40 (nadsvjetlo) kom 2,00

Dobava i montaZa svjetlosne kupole dim.100x100 cm, uklju¢ivo nastavni
vijenac i sav potreban materijal za ugradnju.

kom 4,00
Montaza postojecih vrata na kotlovnici na novu poziciju,uklju¢ivo sav
potreban rad i material.
- vrata vanjska 200 x 250 kom 1,00
- vrata vanjska 80 x 200 kom 1,00

STOLARSKI RADOVI UKUPNO




| | OPIS STAVKE | MJERA KOLICINA JED.CIJENA UKUPNO |

Dobava materijala i oplo¢enje podova hodnika,ve$eraja i spremista
glaziranim blago reljefnim (protukliznim) keramickim plo¢icama, “A”
klase,vel. 30x30 cm, polagane na podno ljepilo sistemom fuga na fugu.
Boja plocica i fuga po izboru investitora.

m2 22,00
Dobava materijala i oplogenje zidova hodnika,veSeraja i spremista
glaziranim blago reljefnim keramickim plo¢icama, “A” klase,u
liepilu,sistemom fuga na fugu. Plogice se lijepe do visine 1,80 m na
pripremljenu podlogu po uputi proizvodac¢a. Boja plocica i fuga po izboru
investitora.
m2 55,00
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Dobava materijala i izrada epoksidnog poda na podne povrsine prizemlja
(knjiznica) na pripremljenu podlogu od cem. glazure,u tonu prema izboru
investitora. Pripremu podloge i izvodenje radova na ugradnji epoksi poda
izvoditi u svemu prema uputama proizvodaca.

m2 76,00
Dobava i postava laminat parketa na podove kata (zbornica),polaganog na
podno ljepilo,s bruSenjem i lakiranjem u tri sloja.

m2 85,00
Dobava i postava spustenog stropa u prizemlju i katu, Knauf plocama
50x50 cm ili jednakovrijednim , uklju¢ivo
nosiva potkonstrukcija i sav materijal potreban za dovrsenje stavke.
Radove izvoditi u svemu prema uputama proizvodaca.

m2 160,00
Dobava i polaganje paljenih kamenih plo¢a u cementnom mortu na vanjske
betonske povrsine ulaza u knjiznicu.

m2 10,00
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Dobava materijala i bojanje unutrasnjih zidova,stupova i greda,
poludisperzivhom bojom u dva sloja,uklju¢ivo gletanje glet masom sa svim
predradnjama i pripremom podloge. Boja u tonu po izboru investitora.

m2 480,00

Dobava materijala i bojanje dovratnika unutarnjih vratiju lazurnom bojom,
uz sve potrebne predradnje.

kom 2,00
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Dobava materijala,izrada i postava opSava termopanela na strehi s prednje
i bo€ne strane od plastificiranog,obojenog pocin¢anog lima,ukljuc¢ivo sav
potreban spojni materijal.

m' 24,00

Dobava materijala,izrada i postava opSava krovista na spoju postojece
strehe Skole i novog krovista,te postoje¢eg krovista kotlovnice i zida
nadogradnje,od plastificiranog,obojenog pocin€anog lima,uklju¢ivo sav
potreban spojni materijal.

m' 35,00

Dobava materijala,izrada i postava opSava uvale na spoju novog krovista i
zida Skole od plastificiranog,obojenog poc. lima, uklju€ivo sav potreban
spojni materijal.

m' 4,00

Dobava materijala, izrada i postava horizontalnog Zljeba od
plastificiranog,obojenog pocin¢anog lima, razvijene $irine 55 cm,uklju¢ivo
sav potreban spojni materijal i kuke. Boja u tonu postojecih Zljebova.

m' 20,00

Dobava materijala,izrada i postava vertikalnog Zljeba od
plastificiranog,obojenog pocin¢anog lima, razvijene $irine 55 cm,uklju¢ivo
sav potreban spojni materijal i obujmice. Boja u tonu postojecih Zljebova.

m' 15,00
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12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

VODOVOD | KANALIZACIJA

Dobava materijala i ugradnja plasti€nih cijevi za instalaciju vodovoda za
veseraj i zbornicu. Instalacija se spaja na postojecu instalaciju hladne i
tople vode u kuhiniji, te se polaze po podovima (u glazuru) i zidovima (u
usjeke),uklju€ivo rekonstrukcija postojece instalacije vodovoda u kuhinji.
Cijevi se spajaju tipskim spojevima-fitinzima, izolirane po cijeloj duzini.
Obracun se vrsi po m' kompletno montiranog, pri¢vr§€enog,izoliranog i
ispitanog cjevovoda. U cijenu ukljueno $licanje zidova i zatvaranje istih
cem.mortom.

- PP DN 15-20 mm

Dobava materijala i ugradnja PVC cijevi i fazonskih komada za instalaciju
odvodnje. U stavku ura¢unata rekonstrukcija postojece instalacije u
kuhinji,te izvedba nove horizontalne i vertikalne unutarnje mreze s
ventilacijom na krov. Obradun se vrsi po m' kompletno ugradenih
cijevi,ukljucujuéi sve potrebne fazonske komade, sa svim potrebnim
priborom za spajanje,izoliranje i priévrscivanje cijevi u zidu. U cijenu
uklju€eno Slicanje zidova,sva potrebna Stemanja i zatvaranje istih
cem.mortom.

- PVC DN 50-110 mm

Dobava materijala i izvedba vanjske kanalizacione mreze s potrebnim
revizionim oknima te prikljuékom na javnu kanalizaciju.

- PVC DN 110-160 mm

Dobava materijala i spajanje novih kiSnih vertikala na javnu kanalizaciju.
Limene cijevne vertikale na 1,5 m iznad tla prelaze u lijevano-Zeljezne
cijevi s revizijom te se nakon skretanja u horizontalu vode jo§ 1,0 m nakon
Cega se spajaju na PVC cijev i reviziono okno, uklju¢ivo iskop rova i sav
rad i materijal potreban za dovrSenje stavke.

25,00

30,00

25,00

15,00

A.12.

VODOVOD | KANALIZACIJA UKUPNO




A.1. DEMONTAZNI RADOVI
A.2.  ZEMLJANI RADOVI

A.3. BETONSKI | ARMIRACKO BETONSKI RADOVI
A. 4. ZIDARSKI RADOVI

A5.  TESARSKI RADOVI

A.6. BRAVARSKI RADOVI

A.7. STOLARSKI RADOVI

A.8. KERAMICARSKI RADOVI
A.9. PODOVI I STROPOVI
A.10. SOBOSLIKARSKI RADOVI
A.ll. LIMARSKI RADOVI

A.12. VODOVOD | KANALIZACIJA
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B. STROJARSKI RADOVI
B.1. REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
1.1.
Demontaza postojeceg odsisnog ventilatora na juznoj strani kotlovnice.
komplet 1,00
1.2.
Demontaza postoje¢eg dozatora i ionskog omeksivaca vode, te preseljenje
pokraj razdjeljivaca. U cijenu ukljuéiti sav potreban materijal.
pausal 1,00
1.3.
Demontaza elektromagnetnog ventila, na sjevernoj strani kotlovnice, te
umetanje spojnog komada sa prirubnicama NO80.
kom 1,00
1.4.
Dobava i montaza cirkulacijske pumpe, tip TOP-S 25/5, proizvodnje: "Wilo"
ili jednakovrijedan , sliedecih
karakteristika:
- broj okretaja nmax = 2320 1/min
- snage Nmax = 50 W
kom 2,00
1.5.
Dobava i montaza navojnih kuglastih ventila za toplu vodu sa spojnim i
brtvenim materijalom, uklju¢ivo sa holenderskim spojevima.
-DN 25, NP 6 kom 6,00
-DN 15, NP 6 kom 2,00
1.6.
Dobava i montaza navojnih nepovratnih ventila za toplu vodu zajedno sa
spojnim i brtvenim materijalom.
-NO 25, NP 6 kom 2,00
1.7.
Dobava i montaza hvataca necistoc¢a za toplu vodu, navojni sa spojnim i
brtvenim materijalom.
-NO 25,NP 6 kom 1,00
1.8.
Dobava i montaza termometra sa prikljuc¢kom R 1/2", 0 - 130 °C
kom 2,00
1.9.
Dobava i montaza bakrenih cijevi zajedno sa fazonskim komadima , te
spojnim i brtvenim materijalom.
-®28x1,5mm m' 35,00
1.10.
Dobava i montaza izolacije cijevi u kotlovnici
- Armaflex - Tubolit: TL 35/13 DG-A
m' 35,00
1.11.
Dobava i montaza odzra¢nog lonca volumena min 1 1, sa priklju¢kom
DN 10 za odzraéni vod u kotlovnici.
- odzraéni lonac kom 2,00
- crna celi¢na cijev DN 10 m' 10,00
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Sitni potro$ni materijal potreban kod montaze, a koji nije specificiran u
prethodnim stavkama te prijevoz opreme, materijala i alata na gradiliste te
povrat preostalog materijala.

pausal 1,00
Punjenje instalacija vodom, ispitivanje instalacije kotlovnice, a u skladu sa
tehni¢kim opisom, te topla proba sa probnim radom u trajanju od 48 sati,
ukljuéujuéi i podeSavanje od strane ovlastenog servisera uz obu€avanje
struénog osoblja investitora i izrada Uputa za rukovanje i odrzavanje
instalacije.
pausal 1,00
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B.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

TOPLOVODNO GRIJANJE

Demontaza postojecih radijatora u hallu $kole, te premjestanje na polozaj
prema tlocrtu. U cijenu ukljuciti sav potreban materijal i rad za demontazu i
ponovnu ugradnju.

kom
Dobava i montaza crnih ¢eli¢nih besavnih cijevi za priklju¢enje radijatora u
hallu $kole, zajedno s fazonskim komadima te materijalom za zavarivanje.
-DN 20 m'
-DN 15 m'
Dobava i montaza plo¢astih profilnih radijatora, zajedno sa termostatskim
ventilima te svim potrebnim priborom za u€vrs¢enje i ovjes ; tip KV33,
proizvodaca kao KERMI ili jednakovrijedan
- KV33 300/2000 - 2690 W (20°C- 75/55°C) kom
- KV33 300/2600 - 3497 W (20°C- 75/55°C) kom
Dobava i montaza stropnog ventilokonvektora proizvodnje kao «GEA»
Cassette-Geko ili jednakovrijedan ,
tip G6.512.02.1, u kompletu sa nalijegaju¢im osjetnikom polaznog toka:
- ogrjevni kapacitet 7,7 kW u rezimu 80/60 °C kom
Dobava i montaza zidnog termostata proizvodnje «GEA» tip Elektronik
MCR3102 ili jednakovrijedan

kom
Dobava i montaza polietilenskih cijevi PEx sa difuzionim slojem
namijenjenih za podni razvod.
-®16x2.2 m'
-®20x28 m'
Dobava i montaza izolacije kao Armflex - Tubolit 13 mm ili jenakovrijedna

za ugradnju u estrih.
m
Dobava i montaza PPR 32 cijevi za odvod kondenzata zajedno sa svim
fazonskim, brtvenim i spojnim i ovjesnim elementima.
m'

Dobava i montaza sifona za odvod kondenzata smjestenog u zidni
ormaric.

kom

Dobava i montaza ormari¢a sa vratima za ugradnju u zid namijenjenog za
ugradnju sifona za odvod kondenzata.
Dim 400x400x200 mm.

kom

4,00

8,00
20,00

1,00
1,00

2,00

1,00

10,00
20,00

30,00

15,00

1,00

1,00
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Dobava i montaza ormari¢a sa vratima za ugradnju u zid. Namijenjenog za
ugradnju dva ventila NO 15 za odvajanje instalacije radijatorskog grijanja u
prizemlju ukljucivo sa prelaznim elementima za PEXx cijevi.

Dim 400x400x200 mm.

kom 1,00

Busenije provrta kroz zid za prolaz cijevi grijanja iz kotlovnice u zbornicu.
pausal 1,00

lzrada i montaza konzola, oslonaca i ovjesa za cijevi iz profilnog Zeljeza.
pausal 1,00



B.1. REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE

B.2. TOPLOVODNO GRIJANJE
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C.1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

C. ELELKTROINSTALACIJE

ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

Dobava i polaganje glavnog napojnog voda od postoje¢eg GRO do
razdjelnika knjiznice (RO1) odnosno razdjelnika zbornice (RO2). Kabel
poloziti u PVC kanalicu sa poklopcem u dijelu hodnika Skole. Spajanje na
oba kraja, izrada proboja, ispitivanje kabela prije i nakon polaganja te
izdavanje atesta.

- ojacana cijev @ 32 mm m' 15,00
- kabelska kanalica PK 50 m' 40,00
- NYM-J 5x16 mm2 m' 65,00
Dobava i ugradnja ugradnog PVC dvorednog zastitno izoliranog razvodnog
ormara RO1, sa cilindar bravicom i neprozirnim vratima, kompletno ozi¢en
ugraden u prostoru knjiznice koji se sastoji od:
- zastitna strujna sklopka FID 40/4/0,3A kom 1,00
- automatski osigura¢
1p, B 10 A, Schrack kom 4,00
1p, B 16 A, Schrack kom 4,00
- oZi¢avanje sa svim potrebnim radom i materijalom ukljuujuc¢i sabirnice,
stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice, zastitne
izolacione pregrade, bravice i natpisne plocice te shemu izvedenog stanja.
pausal
komplet 1,00
Dobava i ugradnja ugradnog PVC trorednog zastitno izoliranog razvodnog
ormara RO2, sa cilindar bravicom i neprozirnim vratima, kompletno ozi¢en
ugraden u prostoru hodnika spremi$ta na katu koji se sastoji od:
- zastitna strujna sklopka FID 40/4/0,3A kom 1,00
- automatski osigura¢
1p, B 10 A, Schrack kom 5,00
1p, B 16 A, Schrack kom 6,00
- oZi¢avanje sa svim potrebnim radom i materijalom ukljuujuc¢i sabirnice,
stezaljke, spojne kabele, spojni pribor (vijci), kabelske stopice, zastitne
izolacione pregrade, bravice i natpisne plocice te shemu izvedenog stanja.
kom 1,00
komplet kom 1,00
Demontaza postoje¢eg elektroormara prisiine ventilacije (ROpv),
demontaza sirene sa bljeskalicom te tipkala za daljinski isklop sklopke
sve smjesteno na vanjskom juznom zidu postojece plinske kotlovnice,
demontaza postojeéeg ventilatora na juznom zidu kotlovnice. Nakon
demontaze oznacavanje strujnih krugova te ponovna montaza navedene
opreme na poziciju nazna¢enu u projektu.
komplet radni sati 10,00
Nadogradnja postojeceg elektroormara ROkotlovnica ugradnjom na
slobodne rezervne osigurate elemente za Sti¢enje dvije cirkulacione
pumpe koje se sastoji od:
- sklopnik CN10, 230V, 3p kom 2,00
- LED tinjalica zelene boje, 230V, komplet sa spreznim prstenom,
zaruljicom i kapicom kom 2,00
- grebenasta sklopka 4G10-51-U, Kon¢ar, 10A , 2150V, 1-0-2 kom 2,00
komplet spojeno, ozZi¢eno i oznaeno natpisnim plo¢icama, uklju¢ujuéi sitni
spojni i montazni materijal kom 1,00
komplet kom 1,00
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Nadogradnja postojeceg GRO elektroormara osnovne Skole  ugradnjom
automatskog tropolnog osigura¢a 35A,C za Sti¢enje glavnog voda prema
novim elektroormarima.

komplet

Dobava i polaganje podzbukno ojac¢anih PVC instalacijskih cijevi:
- PVC cijev d 23 mm m'

- PVC cijevd 16 mm m'
Dobava i polaganje kabela i vodi¢a u kanale i cijevi:
- FG7 3x1,5 mm? m’
- NJM-J 3x2,5 mm? m’
- NJM-J 3x1,5 mm® m’
- PIF 6mm? m'
- P/IF 10mm?® m'
- LiYCY-4x0,75 mm2 m'
- NJM-J 7x1,5 mm? m'
Dobava i montaza rasvjetnih tijela ukljuujuéi Zarulje, fluo cijevi i ostali
pribor za montazu, ugradnju i spajanje:
- vodotijesna nadgradna svjetilika za prostor spremista tip kao Monsun,
2xT16 49W ili jednakovrijedan
kom
- downlight svijetiljka za prostor hodnika za 2xTC-TEL 26W, proizvod kao
Lunis ili jednakovrijedna
kom
- protupani¢na svjetiljka tip kao AIRONE, 9 W, 1 h autonom., proizvod kao
THORN s naljepnicama (lijevo, desno, ravno)
kom
- fluo svjetiljka za prostor knjiznice tip kao DEDRA T5 DPB KIT
4x14W/840 ukljuujuci 4xFH 14W/840 ili
jednakovrijedna
kom
- fluo svjetiljka za prostor zbornice tip kao Comfit M 2xT16 28W ili
jednakovrijedna kom
- svjetilika za vanjsku bo¢nu ugradnju iznad vrata kotlovnice, IP65 kom
Dobava i montaza sklopnih materijala, komplet, proizvod kao Legrand,
serije Valena, okvir bijele boje ili
jednakovrijedan :
- prekida¢ obicni, p/z kom
- TV uti¢nica zavrsna, p/z kom
- mrezna uti¢nica RJ45, p/z kom
- prikljuénica 230V, 16 A, 2P+PE p/z s poklopcem kom
- priklju¢nica 230V, 16 A, 2P+PE p/z kom
- prikljuénica 230V, 16 A, 2P+PE p/z dvostruka kom
- priklju¢nica 230V, 16 A, 2P+PE p/z trostruka kom
Samo montaza i spajanje tipkala za daljinski isklop sklopke u ormaru
ROpv.
kom
Dobava i montaza obi¢ne OG sklopke 1P54.
kom

Dobava i spajanje PVC razvodnih kutja D 9045, Hensel ili
jednakovrijedan

kom

1,00

200,00
200,00

40,00
160,00
240,00
35,00
30,00
60,00
20,00

5,00

1,00

3,00

12,00

10,00
1,00

8,00
2,00
16,00
4,00
2,00
4,00
3,00

1,00

1,00

10,00
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1.14.
Izjednagenje potencijala metalnih masa na gradevini pomoéu vijaka i
stopice 6 mm2.
kom 5,00
1.15.
Dobava i polaganje savitljive cauflex cijevi fi 23mm sa pripadaju¢im
uvodnicama kao mehanicka zastita kabela za napajanje opreme te raznih
uredaja u prostoru kotlovnice.
m' 30,00
1.16.
Dobava i montaza limenih perforiranih kabelskih regala, ukljucujuci
poklopce, zidne nosace, te ostali pribor za montazu i spajanje PH 100.
m' 6,00
1.17.
Dobava i montaza PNT cijevi fi 20mm, komplet sa priborom za montazu i
spajanje.
m' 15,00
1.18.
Dobava i polaganje u PVC kanalicu u prostoru hodnika, odnosno u PVC
cijevi kabela UTP cat 6 4x2x0,6mm za izvedbu telefonske instalacije
unutar gradevine sa spojem na postojecu mrezu osnovne $kole u prostoru
informaticke ucionice.
m' 220,00
1.19.
Ispitivanje elektriéne instalacije te izdavanje ispitnih protokola ili atesta. U
stavku je uklju¢ena i dobava dokaza kvalitete svih ugradenih materijala i
opreme od pojedinog proizvodaca.
kom 1,00

C.1.

ELEKTRONERGETSKA INSTALACIJA UKUPNO
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Dobava i polaganje pocin¢ane trake FeZn 25 x 4 mm za izradu temeljnog

uzemljivaa, gromobranskih spustova i sabirnice za izjednacenje
potencijala.
m' 30,00
Dobava i polaganje trake FeZn 20x3 mm za izvedbu n/z gromobranskih
odvoda.
m' 20,00
Dobava i montaza slijede¢eg gromobranskog pribora:
- stezaljka za limeni opSav kom 3,00
- obujmica za ki$nu vertikalu kom 2,00
- krizna spojnica u betonu N.B4.936 kom 6,00
- krizna spojnica kom 6,00
- zidni nosac za traku FeZn 20x3 mm kom 10,00
- U profil kao mehanicka zastita kom 2,00
lzrada n/z rastavnog mjernog spoja na preklop s dva vijka M10.
kom 1,00
Prilikom dogradnje novih prostorija zbornice i knjiznice demontirati
postojece gromobranske spustove u podru¢ju zahvata, postojeée izvode
za Zlijeb i mjerni spoj spojiti na novi temeljni uzemljiva¢ te novu krovnu
hvataljku dogradnje spoijiti na postojec¢i gromobranski odvod, komplet.
radnih
sati 8,00
Ispitivanje otpora uzemljenja, provjera galvanske veze svih traka
uzemljenja, odvoda i hvataljke, revizione knjige gromobranske instalacije te
primopredaja, komplet.
kom 1,00



C.1. ELEKTROENERGETSKA INSTALACIJA

C.2.  GROMOBRANSKA INSTALACIJA



A.  GRADEVINSKO OBRTNICKI RADOVI UKUPNO:

B STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO:

C  ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO:

PDV 25%



